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说  明
一、海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目招标文件，以《中华人民共和国招标 投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共 和国《标准施工招标文件》（2007 年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009 年版）、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2015年版）、《政府和社会资本合作项目通用合同指南》（2015年版）、《海宁硖许公路（环西二路至观潮大道）改建工程PPP项目实施方案》为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。
二、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

三、《标准施工招标文件》（2007年版）、《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）、《浙江省公路工程施工招标文件编制办法》（2009年版）、《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2015年版）、《政府和社会资本合作项目通用合同指南》（2015年版）由投标人自备。
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第 一 卷
第一章  招标公告
海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目

招标公告

1.招标条件    

海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目（以下简称本项目）经海发改投2016（326）号批复，项目已具备招标条件，本项目采用政府与社会资本合作的PPP方式，实施内容为完成项目所有工程的投资、融资、改建、管理、运营、维护、移交。现对该项目投资人进行公开招标，公告详见浙江江南要素交易中心网。 
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况：

本项目海宁硖许公路（环西二路至观潮大道）改建，改建工程全长11.06KM，按一级公路兼具城市道路功能提升改建，由现有双向四车道改建至双向八车道，其中: K0-275至KO+696段路基宽50-61.5米，KO+696至K2+895段及K3+945至K6+500段路基宽50-51.5米（其中绵长港桥段1.05KM（K2+895-K3+945)不在本项目范围），K6+500至K9+600段路基宽36.5-43.5米，K9+600至K11+835段路基宽36.5米。

2.2招标范围：
按批准的施工图，负责工程建设，运行维护管理，全线需填筑路基土石方约280000立方米，沥青砼约29000立方米，拼宽桥梁10座，拼宽箱涵8道，圆管涵16道，二侧纵向排水管道2×11KM,具体见招标图。本工程估算建安投资约2.8亿元。

招标范围仅限于为完成以上项目的建设投资和运营维护费二部分，具体负责项目的投融资、改建、管理、运营维护及移交。不包括征地、拆迁、设计、监理、咨询等其他建设费用。

2.3 建设模式：

项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式。“二评估一方案”以通过专家论证，并报经经海宁市人民政府批准同意实施，由本次中标社会资本方与政府出资方代表共同组建项目公司，项目公司注册资本金为项目总投资的20%，其中政府代表出资为注册资本金的5%，社会资本方出资为注册资本金的95% ，其余80%建设资金均由社会资本方负责筹措，项目公司各股东将按照《中华人民共和国公司法》的有关规定和相关合同协议内容享有相应权利和承担相应责任，并按照现代企业制度进行合资公司的管理。

2.4 建设期和运营期：

本工程建设期：17个月，自项目开工日起至交工日止。

本工程运营期：运营期13年，自交工日起至项目移交日止。

3.投标人资格要求
3.1、 本次招标要求申请人必须具备以下资格条件：

（1）须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织、或由不同法人及其他组织组成的联合体；
    （2）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商（申请人）资格条件；
（3）企业注册资本金不少于2亿元人民币；
    （4）申请人应具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级（含一级）及以上资质且在有效期内，以及有效的安全生产许可证；    

   （5）申请人拟派出的施工项目经理须具备建设行政主管部门核发的公路工程专业一级建造师执业证书及有效的建筑施工企业项目负责人的安全生产考核合格证书(B证)，至少担任过一个一级及以上公路工程施工的项目经理（项目总工或项目副经理），且目前未担任其他任何在建项目的项目经理及主要施工管理工作；

（6）申请人财务状况良好，最近连续三年（2013年、2014年和2015年）每年均为盈利，年盈利均不低于1000万元，且年度财务报表应当经具有法定资格的中介机构审计；近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目；

（7）申请人自有资金不低于5000万人民币；

（8）申请人应具有相应的银行资信、投融资能力，能够提供合法有效的金融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，额度不少于所投本项目的工程建安费报价的70%；如申请人采用自有资金的，无需提供融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，只须有证明自有资金存在文件，且自有资金不少于所投本项目的工程建安费报价的70%；

（9）申请人2014 年1月1日以来，无行贿犯罪行为；投标人商业信誉良好、未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场；

3.2、本次招标接受联合体投标，要求如下：
（1）联合体成员数不得超过二家（含二家），各成员均应为独立企业法人； 

（2）联合体牵头人应满足前款3.1中（3）、（4）、(5)的要求，联合体成员至少有一方满足前款3.1中 (7)、（8）的要求，联合体各方均应满足前款3.1中（1）、（2）、（6）、（9）的要求。

（3）由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级较低的单位确定资质等级；但联合体成员其中一员只作为财务投资人的，其资质不受此条限制，但财务投资人在本项目公司所占出资比例须达到40%及以上；
（4）联合体任一成员最低出资比例，不少于项目总投资的百分之十。

3.3、投标人资格要求详细内容见附录-资格审查条件。

4.招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审、不进行现场报名。凡有意参加投标者，于 2017年3月10日上午 9 时00分至2017年 3月 29日下午 17 时00分 ，登陆“浙江江南要素交易中心”，并通过“海宁市公共资源交易管理系统”自主报名。（未办理CA锁的单位，请参照《关于办理电子招投标数字证书及电子签章（CA专用锁）的通知》到浙江江南要素交易中心办理。）
4.2招标文件及图纸通过“海宁市公共资源交易管理系统”报名后自行下载。
5.投标文件的递交及相关事宜
　　5.1投标文件送交截止时间（投标截止时间，下同）为：2017年 3 月  30 日 10 时 00 分，投标人应于当日 9：30-10：00  将投标文件递交至浙江江南要素交易中心（浙江省海宁市文苑南路138号，海宁市交通运输局3#楼），开标时间同投标截止时间。
　　5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。
5.4按《关于进一步规范海宁市工程建设项目招投标活动的若干规定》（海公管办[2013]6号）文件精神要求，报名成功的投标人应参与本项目投标，如投标人在开标前3天未有书面说明（向招标人及市公管办提出）而无故放弃投标的，将按《海宁市公共资源交易市场准入与信用评价管理暂行办法》（海政办发〔2011〕164号）文件规定记入市场不良行为，一个月内发生两次（含）以上的，将取消其下一个月在我市的投标资格；一个月内发生五次（含）以上的，将限制其在我市投标资格三个月，直至清退出我市建设工程招投标市场；
6.发布公告的媒介
本次招标公告在浙江江南要素交易中心网上公布。
7.其他
投标保证金的形式：网上在线支付
投标保证金的金额：人民币捌拾万元整；
递交时间：开标时间截止前，以系统确认为准；

若联合体投标，投标保证金由联合体牵头人提交。
投标人通过投标单位系统已报名项目中“在线支付保证金”功能进行自助网上缴纳，开标时领取投标保证金缴纳收据。保证金年金单位按标段金额自动扣除已交年金数额。
具体详见浙江江南要素交易中心文件（《关于实行投标企业投标保证金帐户备案管理的通知》）和《关于实施投标保证金在线支付和退还工作有关事项的通知》
8.联系方式
招标人：海宁市交通运输局    招标代理机构：万邦工程管理咨询有限公司         
地  址：海宁市海州西路85号           地址：海宁市经编园区丰收大道7号              　　
邮  编：314400                        邮  编：314400           
联系人：孙先生                        联系人：高先生、卢先生
电  话：0573-87289730                 电  话：0573-87239191
传  真：0573-87656561                 传  真：0573-87239191     
                                                   2017年  3 月 10 日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标人
	名称：海宁市交通运输局  

地址：海宁市海州西路85号
联系人：孙先生
电话：0573-87289730

传真：0573-87656561

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：万邦工程管理咨询有限公司
地址：海宁市经编园区丰收大道7号
联系人：高先生、卢先生
电话：0573-87239191  

传真：0573-87239191

	1.2
	项目资金来 源及出资比例
	本项目由政府方出资代表和中标社会资本方共同出资成立项目公司。项目公司资本金为项目总投资的20%，其中政府方出资代表出资5%，不参与分红，不承担亏损，社会资本方出资95%。，剩余部分的资金由项目公司负责自筹，或通过银行等金融机构融资解决，政府不提供担保。

	1.3
	招标范围
	招标范围仅限于为完成本项目的建设投资和运营维护费二部分，具体负责项目的投融资、改建、管理、运营维护及移交。不包括征地、拆迁、设计、监理、咨询等其他建设费用。

	
	特许运营期
	特许运营期分为建设期和运营期两个阶段，其中：

建设期：17个月，自项目开工日起至交工日止。

计划开工：2017年4月20日

计划完工：2018年9月20日
运营期：（2018年9月21日-2031年9月20日）自交工日起至项目移交日止，运营期13年。

	
	质量要求
	一、工程质量目标：工程交工验收质量评定得分90分及以上；竣工质量评定为优良工程。

二、运营维护考核护目标：MQI大于80（公路技术状况评定JTJH20-2007）

	1.4.1
	投资人资质条件、能力和信誉


	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

信誉要求：见附录3
施工项目经理资格：见附录4

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	  不接受

√接受

但联合体所有成员数量不得超过2家（包括2家）；

还应满足下列要求：

（1）联合体各成员须在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；
    （2）联合体各成员应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商（申请人）资格条件；
（3）联合体牵头人企业注册资本金不少于2亿元人民币；
    （4）联合体牵头人应具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级（含一级）及以上资质且在有效期内、以及有效的安全生产许可证；    

   （5）联合体牵头人拟派出的施工项目经理须具备建设行政主管部门核发的公路工程专业一级建造师执业证书及有效的建筑施工企业项目负责人的安全生产考核合格证书(B证)，至少担任过一个一级及以上公路工程施工的项目经理（项目总工或项目副经理），且未担任其他任何在建项目的项目经理及主要施工管理工作； 

（6）联合体各成员财务状况良好，最近连续三年（2013年、2014年和2015年）每年均为盈利，年盈利均不低于1000万元，且年度财务报表应当经具有法定资格的中介机构审计；近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目；

（7）联合体成员中至少有一方申请人自有资金不低于5000万人民币；

（8）联合体成员中至少有一方申请人应应具有相应的银行资信、投融资能力，能够提供合法有效的金融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，额度不少于所投本项目的工程建安费报价的70%；如申请人采用自有资金的，无需提供融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，只须有证明自有资金存在文件，且自有资金不少于所投本项目的工程建安费报价的70%；

（9）联合体各成员2014 年1月1日以来，无行贿犯罪行为；投标人商业信誉良好、未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场

（10）由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级较低的单位确定资质等级；但联合体成员只作为财务投资人的，其资质不受此条限制，但财务投资人在本项目公司所占出资比例须达到40%及以上；

（11）联合体任一成员最低出资比例，不少于项目总投资的百分之十。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前报送至浙江江南要素交易中心网站相对应工程提疑栏目 

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日7天前 

	1.12
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年 3 月 30 日 10  时 00 分（北京时间，下同）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.5
	是否接受调价函
	不接受

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：网上在线支付
投标保证金的金额：人民币捌拾万元
递交时间：开标截止前，以系统确认为准；

若为联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人提交。
投标人通过投标单位系统已报名项目中“在线支付保证金”功能进行自助网上缴纳，开标时领取投标保证金缴纳收据。
具体详见浙江江南要素交易中心文件（《关于实行投标企业投标保证金帐户备案管理的通知》）和《关于实施投标保证金在线支付和退还工作有关事项的通知》
采用年金缴纳的，按海招办（2009）3号文件规定办理。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2013年,2014年,2015年

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2014年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章的其它要求
	签字或盖章其他要求: 投标函部分、商务部分必须由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	 2  份，另加1份投标文件电子文件（U盘），其中工程量清单等各项表格以Excel格式保存，投标人在接到中标通知书后，并在签订投资协议书之前，应按正本的复制件再递交四份投标文件的副本。

	3.7.5
	装订的其它要求
	无

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：
投标人邮政编码：             

投标人地址：             

投标人名称：             

投标人联系人：             

投标人联系电话：             

招标人地址及名称：             （寄）
外层封套：
送达投标文件的地址：浙江江南要素交易中心（浙江省海宁市文苑南路138号，海宁市交通运输局3#楼）
招标人名称：海宁市交通运输局
                 招标投标文件
在2017年  3 月 30 日 10 时 00  分前不得开启 

	4.2.2
	递交投标文件地点
	浙江江南要素交易中心（地址：浙江省海宁市文苑南路138号，海宁市交通运输局3#楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间  7  天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2017年 3 月 30 日 10 时 00 分
开标地点：浙江江南要素交易中心二楼开标室。

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为2人。

	7.3.1
	签订投资

协议时间 
	中标通知书签发后30个工作日内

	7.4.1
	组建项目

公司期限


	中标通知书签发后30个工作日内在海宁市属地完成项目公司的组建。 
中标人应按投资比例在项目公司成立后10天内将对应注册资金汇入项目公司账户。

	7.4.2
	签订PPP项目合同期限
	项目公司成立后30个工作日内签订PPP项目合同

	7.4.3
	建设期履约保函
	项目公司最晚应于本项目PPP项目协议签订生效日后一个月内且在投资人投标保证金退还之前，提交建设期履约。

建设期履约担保金额：项目建设期投资的10%

建设期履约担保形式：

√银行保函

  现金（电汇或银行汇票形式）

采用银行保函时，出具建设期履约担保的银行级别：由设区市以上国有商业银行或股份制银行分行及以上的银行开具并保证有效

在建设期内，项目公司应保证建设期履约保函的持续有效。

	 7.5
	施工总承包合同
	本项目通过一次招标的方式选择具备相应公路工程施工总承包壹级及以上资质和相应的公路（含桥梁）项目经验的社会资本，社会资本除与海宁市交通投资集团有限公司合资设立项目公司外，还有权为项目公司提供施工总承包服务，由项目公司与中标社会资本直接签署施工总承包合同，无需再进行二次招标。

	9.5
	监督部门
	海宁市公共资源交易管理委员会办公室
地址：浙江省海宁市文苑南路138号，海宁市交通运输局3#楼
邮    编：314400

电    话：0573-87657736

	需要补充的其它内容

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.12
	偏离
	1.12.3 (2)目细化为：
（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。

	3.1
	投标文件的组成
	第3.1.1项细化为：
3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分；

  （2）商务部分；

（3）技术方案；

（4）资格审查资料；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。
补充第3.1.3项
 3.1.3 当采用工程量固化清单时，投标人应按第3.2.1(1)款规定递交电子文件；当采用书面工程量清单时，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（标价的工程量清单）（拷入U盘），密封在投标文件正本内。

	3.2
	投标报价
	  补充第3.2.7项 

3.2.7投标报价有工程建设期末总投资费用（工程建安费+建设期财务费用+项目公司管理费）、投资收益、运营期维护费用三部分，招标人设有报价上限，投标人的报价应在招标人设定的投标报价上限（含）以下，高于上限价的报价，作废标处理。

招标人报价上限将在投标截止期7天前在浙江江南要素交易中心网站相对应工程进行发布。

	3.3
	投标有效期
	第3.3.2项细化为：
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期活期存款利息。

	3.4
	投标保证金
	第3.4.3项细化为：
3.4.3招标人与中标人签订投资协议后10日内，向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。中标人向招标人提交建设期履约担保后，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
第3.4.4细化为：
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金及同期银行存款利息将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
 (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、
或未按招标文件规定提交履约担保；
(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
(4)投标人提交了虚假资料。

	3.5
	资格审查资料
	第3.5.1项细化为：
3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并
加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）、资信证书复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的施工项目经理”应附以下资料：

（1）施工项目经理的身份证、安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程一级及以上建造师注册证书（含临时执业证书或住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）；

施工项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书的聘用企业名称应与申请人一致,否则资格审查将不予通过。

（2）施工项目经理担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人出具的证明材料；

第 3.5.5 项细化为：
3.5.5 近 1 年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

第 3.5.7 项细化为：

3.5.7  投标人在投标文件中填报的项目经理原则不允许更换，若确需更换按照相应合同条款处理。

第3.5.8项细化为：
3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金及银行同期活期存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及银行同期活期存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报主管部门，作为不良记录纳入海宁市建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

	3.7
	投标文件的编制
	第3.7.3项第一自然段细化为：
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函部分、商务部分应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

第3.7.4项细化为：
3.7.4 投标文件正本一份，副本 二 份(中标人中标后在签订投资协议书前补交副本四份)，另加1份投标文件电子文件（U盘），其中工程量清单等各项报价表格以Excel格式保存。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。

	5.1
	开标时间和地点
	第5.1款细化为：
招标人在规定的时间和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或授权委托人应出席开标活动。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。投标人在投标截止期前未按招标文件要求提交投标保证金或者投标文件未按照招标文件要求密封或者逾期送达的，其投标文件将拒收。若有弄虚作假等行为，该投标文件作废标处理，并没收其投标保证金及银行同期活期存款利息，同时依法作出其他处理。
委托人参加开标会议的还需携带本人交易员证，未携带本人交易员证的，其投标文件不予接受（不予唱标）。
开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。

	5.2.1
	开标程序
	5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况， 经监标人确认后当场宣布为否决投标：
(1)未在投标函上填写投标总价； (2)投标报价超出招标人公布的投标报价上限。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	9.5
	投诉
	第 9.5 款细化为： 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当 场作出答复，并制作记录。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候 选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。
招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系 人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为 本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关 系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招 标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第11 号）、国家发改委等九部委 2013 年第 23 号令办理。
监督部门的联系方式：
监督部门：海宁市公共资源交易管理委员会办公室
地址：浙江省海宁市文苑南路138号，海宁市交通运输局3号楼）
 

邮政编码：
314400 

电话：0573-87657736

	10.2
	结果公示
	补充第10.2款
10.2 结果公示
评标结束后，招标人将评标结果、投标人的投标不良行为、否决投标原因及依据、以及中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况在 （浙江江南要素交易中心网 公示3天。

	10.3
	行贿查询
	补充第10.3款
10.3 行贿查询
对公示的推荐中标候选人及拟委任的施工项目经理，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿受贿犯罪档案查询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目经理自 2014 年  1 月  1日以来有行贿受贿犯罪行为的（以检察机关出具的行贿受贿犯罪档案查询结果为准），则取消该中标候选人的中标资格。

	10.4
	合作方式
	补充第10.4款

10.4合作方式
以ROT形式确定机构投资方，由政府购买服务方式确定资本方的投资回报，具体由市政府授权海宁市交通投资集团有限公司与社会投资中标方成立SPV公司，负责融资、建设、运行维护，具体见下图
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	10.5
	项目公司
	补充第10.5款

10.5项目公司
海宁市交通投资集团有限公司（以下简称“市交投公司”）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。其中，市交投公司占股比例为5%；中标社会资本占股比例为95%。

项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等。

	10.6
	合作范围
	补充第10.6款

10.6合作范围
在合作期限内，项目公司负责本项目的投资、融资、建设及运营维护（含道路工程、桥涵工程、排水工程等工程）。

	10.7
	合作期限
	补充第10.7款

10.7合作期限
合作期限，分为建设期和运营期，其中建设期17个月。建设期从监理工程师发出开工令之日起至项目工程交工验收合格日止；运营期13年，从工程交工验收合格日后一日起至合作期限届满日。

	10.8
	土地使用权或土地使用的权利
	补充第10.8款

10.8土地使用权或土地使用的权利

本项目建设用地由政府无偿提供使用，项目公司不拥有权属。 

	10.9
	项目融资
	补充第10.9款

10.9项目融资

通过项目公司为本项目融资之目的，将其在PPP项目合同项下的各项权益（如PPP项目合同项下的预期收益权、保险受益权等）进行抵押、质押或以其它方式设置担保权益。

	10.10
	项目建设
	补充第10.10款

10.10项目建设

项目公司工程建设范围包括：红线范围内的道路、桥涵、排水等，具体以经批复的施工图纸及招标工程量清单为准。

	10.11
	工建设项目结算原则
	补充第10.11款

10.11工建设项目结算原则

建安工程结算形式：按照《交通建设工程工程量清单计价规范》（DB33/T628.1-2007）等规定，以全费用综合单价形式进行结算。

结算依据：中标通知书、招标文件、投标文件、合同、补充协议（如有），现行的国家工程量清单计价规范、国家及省市颁布的现行各种定额、取费标准、政策文件、结算文件、工程造价信息、市场价格、设计施工图纸、设计变更签证、施工方案等。

工程结算价款的调整方法详见PPP项目合同相关内容，工程建安费用最终以海宁市国家建设项目审计中心审定结果为准。

	10.12
	政府付费的方式
	补充第10.12款

10.12政府付费的方式
政府方将按照PPP项目合同的约定，按时、足额地向项目公司支付可用性服务费、运营维护费、绩效考核费；其中，可用性服务费自运营日起，每一年支付一次；运营维护费自运营日起，每一年支付一次。
运营维护绩效考核奖惩支付详见合同条款执行。

政府付费总额=可用性服务费+运营维护补贴+运营维护绩效考核奖惩。

其中可用性服务费采用等额还本付息年金公式计算

∑Ai=n×{ In×i÷[1-(1+i)-n] }
∑Ai: 总投资收益。

    n：运营维护年数。

    In：为建设期末项目总投资-政府方注册资本金的出资额。

    i： 投资收益率。


附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	企业资质等级要求

	投标人在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人；具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商（申请人）资格条件；投标人具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级（含一级）及以上资质且在有效期内、以及有效的安全生产许可证；

如为联合体，联合体各成员均为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人；均具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商（申请人）资格条件；联合体牵头人具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级（含一级）及以上资质且在有效期内、以及有效的安全生产许可证；若由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照资质等级较低的单位确定资质等级，但联合体成员只作为财务投资人的，其资质不受此条限制，但财务投资人须在项目公司所占出资比例40%及以上。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	投标人企业注册资本金不少于2亿元人民币；

投标人财务状况良好，最近连续三年（2013年、2014年和2015年）每年均为盈利，年盈利均不低于1000万元，且年度财务报表应当经具有法定资格的中介机构审计；
近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目；

投标人现有可用于本项目的资金不少于5000万人民币（提供包括银行存款存明文件或银行对账单或自有资金理财协议书，用于本项目的资金到位承诺书）；
投标人应具有相应的银行资信、投融资能力，能够提供合法有效的金融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，且额度不少于所投本项目的工程建安费报价的70%；如采用自有资金的，无需提供融机构授信证明(或用于本工程的银行贷款意向书)，只须有证明自有资金存在文件（提供银行存款证明或银行对账单或资金委托理财协议，用于本项目的资金到位承诺书），且自有资金不少于所投本项目的工程建安费报价的70%。

如为联合体的，联合体牵头人需满足①的要求；联合体各成员均需②、③的要求，联合体成员至少一方满足④、⑤的要求。联合体任一成员最低出资比例，不少于项目总投资的百分之十。 


注：

1、金融机构授信证明或银行贷款意向书出具的时间必须在本工程信息发布之日起到投标截止时间前，金融机构授信证明或银行贷款意向书须明确仅用于本项目，否则按废标处理。

2、银行存款证明或银行对账单反映的存款或对账时间点必须在本工程信息发布之日起到投标截止时间前，银行存款证明或银行对账单须明确存款的单位、金额，且存款证明或对账单必须由国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具，否则按废标处理。

3、金融机构出具的授信证明或银行出具的贷款意向书或银行出具的存款证明或银行出具的对账单材料均需提供原件，原件装入投标文件正本，否则按废标处理。

4、以上证明材料除资金到位承诺书外，其他材料由投标人提供，材料不全或有歧义，经评标专家2/3以上认定的，资格审查不予通过，招标人不对期细节作任何解释。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	投标人2014 年1月1日以来，无行贿犯罪行为；投标人商业信誉良好、未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场；

若为联合体，各成员2014 年1月1日以来，均无行贿犯罪行为；各成员商业信誉良好、未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场；


注：以检察机关出具的行贿受贿犯罪档案查询结果为准。
附录4 资格审查条件（施工项目经理最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	施工项目经理
	1
	1. 具备建设行政主管部门核发的公路工程专业一级建造师执业证书及有效的建筑施工企业项目负责人的安全生产考核合格证书(B证)；

2.至少担任过一个一级及以上公路工程施工的项目经理（项目总工或项目副经理）；

3.拟委任项目经理未在（或未曾在）在其他在建项目上任项目经理；
4.自2014年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。


注： 1.投标人拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准。
2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”；
（3）该合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
4.“在建合同工程”范围：包括中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质限制。
5. 项目经理的相关业绩证明材料应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人出具的证明材料复印件，否则业绩不予认可。
1．总则
1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目投资人进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2  项目资金来源及出资比例

项目资金来源及出资比例详见“投标人须知前附表”。其中项目资本金应满足国家的相关规定并由投资人自筹。

1.3  招标范围、特许经营期和质量要求

本次招标范围、本项目特许经营期及质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  本项目对投标人资质、财务状况、商业信誉、人员等要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2  “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方均应符合本章第1.4.1项规定的各项资格条件，并遵守“投标人须知前附表”的要求和以下规定：

（1）联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体中施工方为牵头人，并授权其代表所有联合体成员负责投标、资金筹措、项目建设、运营维护、移交、协调等工作。明确联合体牵头人和其他成员的权利义务、出资额或出资比例；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的意愿和真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响。
（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10  投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题报送至“浙江江南要素交易中心”网站相对应工程提疑栏目，要求招标人在规定的时间内澄清。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在浙江江南要素交易中心网站相对应工程进行发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。
1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。
1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加评标价的最终评比。
2．招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术规范；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将问题报送至“浙江江南要素交易中心”网站相对应工程提疑栏目，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天在浙江江南要素交易中心网站相对应工程进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
2.2.3招标文件的澄清和补充，一经在浙江江南要素交易中心的相关栏目中发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。
2.3  招标文件的修改
2.3.1在规定的时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在浙江江南要素交易中心网站的相关栏目中通知所有的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
2.3.2招标文件的修改，一经在浙江江南要素交易中心的相关栏目中发布，即表示所有投标人都已收到该修改文件。
3．投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分；

（2）商务部分；

（3）技术方案；

（4）资格审查资料

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2投标人应提供Excel格式保存的工程量清单电子文件（标价的工程量清单），电子文件以U盘形式提供（U盘上标注投标人名称），密封在投标文件正本封套内。
3.2  投标报价
3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目招标不采用工程量固化清单。
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.5本项目不接受调价函。
3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款的规定处理。
3.2.7补充第3.2.7项 

3.2.7投标报价有工程建设期末总投资费用（工程建安费+建设期财务费用+项目公司管理费）、投资收益、运营期维护费用三部分，招标人设有报价上限，投标人的报价应在招标人设定的投标报价上限（含）以下，高于上限价的报价，作废标处理。

招标人报价上限将在投标截止期7天前在浙江江南要素交易中心网站相对应工程进行发布。

3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4  投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间前按规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3招标人与中标人签订投资协议后10日内，向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。中标人向招标人提交建设期履约担保后，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料。
3.5  资格审查资料
3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）、资信证书的复印件（并加盖单位章）。
“拟委任的施工项目经理资历表”应附项目经理的身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如：建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料复印件，项目经理的相关业绩证明材料应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人出具的证明材料复印件，否则业绩不予认可；

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 投标人在投标文件中填报的施工项目经理原则不允许更换，若确需更换按照相应合同条款处理。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函部分、商务部分应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）；

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名代替。

以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人身份证明或授权委托书须由联合体牵头人按上述规定。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4．投标
4.1  投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件(U盘)应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1在招标文件规定的投标文件递交时间内，投标文件一旦递交，不允许修改和撤回。
5．开标
5.1  开标时间和地点
招标人在规定的时间和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或授权委托人应出席开标活动。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。投标人在投标截止期前未按招标文件要求提交投标保证金或者投标文件未按照招标文件要求密封或者逾期送达的，其投标文件将拒收。若有弄虚作假等行为，该投标文件作废标处理，并没收其投标保证金及银行同期活期存款利息，同时依法作出其他处理。
委托人参加开标会议的还需携带本人交易员证，未携带本人交易员证的，其投标文件不予接受（不予唱标）。
开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。
5.2  开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标会议结束。
5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：
(1) 未在投标函上填写投标总价；
(2) 投标报价超出招标人公布的投标报价上限。
5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
6．评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1  定标

除“投标人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2  中标通知

在本章第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签署投资协议

7.3.1  中标人应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订投资协议。中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.3.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签投资协议的，招标人向中标人退还投标保证金。

7.3.3  投资协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经有权部门批准后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在协议上签署并加盖单位章。

7.3.4  如果根据本章第3.5款、第7.3.1项，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

7.4  组建项目公司期限

7.4.1  中标投资人在“投标人须知前附表”规定的时间内，组建项目公司，且中标人应按投资比例在项目公司成立后30天内将对应全额将注册资金汇入项目公司账户。

7.4.2  签订PPP项目合同期限
中标人应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订PPP项目合同。

7.4.3  建设期履约保函
中标人在组建项目公司后，在“投标人须知前附表”规定的时间内，按规定的额度提交建设期履约保函。

7.5  施工总承包合同

本项目通过一次招标的方式选择具备相应公路工程施工总承包壹级及以上资质和相应的公路（含桥梁）项目经验的社会资本，社会资本除与海宁市交通投资集团有限公司合资设立项目公司外，还有权为项目公司提供施工总承包服务，由项目公司与中标社会资本直接签署施工总承包合同，无需再进行二次招标。
8．重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律规定的其他情形。
8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3  对评标委员会的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
10．需要补充的其它内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标；
b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； 
d．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。
投标文件中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

    标函部分、商务部分应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

 (3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额；
b．若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；
c．若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。 
(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a. 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。
(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a．法定代表人在法定代表代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。


	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	(6) 投标人以联合体形式投标的，投标文件签字、盖章满足招标文件要求。
(7)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。
(8)投标人未提交调价函。
(9)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
   (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
(11)投标文件未附有招标人不能接受的条件。
(12)权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
 (13)质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。
(14)人员、业绩、履约信誉证明材料真实。
 (15)未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布为否决投标的情况。

（16）投标文件响应招标文件。

	2.1.2
	资格评审标准
	(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；
(3)投标人的财务要求符合招标文件规定；
 (4)投标人的信誉符合招标文件规定；
(5)投标人的施工项目经理资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理资历表”后附：
a. 项目经理的身份证、安全生产考核合格证书（B证）以及项目经理的建造师注册证书（含临时执业证书或住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）；

项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书的聘用企业名称应与投标人名称一致。

b. 项目经理担任类似项目的项目经理或项目副经理的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人出具的证明材料；

c. 拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更 换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
 (6)投标人的其他要求符合招标文件规定；
(7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；



	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	综合得分=资信得分+建设运营方案得分+财务方案得分+法律方案+报价得分

资信得分：1分

建设运营方案得分：7分
财务方案得分：5分

法律方案2分

报价得分：85分

	2.2.2
	报价得分

（85分）
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
评标价的确定：
评标价=投标函中的文字报价
评标基准价的确定：
评标基准价为各有效投标报价的算术平均值； 

投标报价等于评标基准值的得85分。
投标报价高于评标基准价时，每高1个百分点，扣1分，扣完为止。投标报价低于评标基准价时，每低1个百分点，扣0.5分，扣完为止。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价x100%
投标报价得分小数点后保留两位，四舍五入）

	2.2.4
	资信

（0-1分）
	投标人具有合法评级机构或者银行颁发的AAA级证书得1分， AA+得0.8分，AA得0.7分，AA-得0.5分，A+得0.4分，A得0.3分，以下的不得分，无资信证书该项不得分。（若联合体投标，以联合体牵头人的资信评分）

	2.2.5
	建设运营方案

（5-7分）
	包括但不限于：

公司组建方案 
工程建设方案
工程管理方案
运营与服务方案
移交方案
优得分为6.5--7分；良得分为6—6.5分；一般得分为5--6分。

	2.2.6
	财务方案
（3-5分）
	 包括但不限于：融资方案、运营成本分析等。

优得分4.5--5分；良得分4-4.5分；一般得分3--4分。

	2.2.7
	法律方案

（1-2分）
	围绕项目协议的响应情况，项目建设、运营全过程的合同体系合法、合规情况、合理化建议等进行评审。

优得分1.8--2分；良得分1.5--1.8分；一般得分1—1.5分。


	需要补充的其他内容：

	条款号
	评分因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为：
1.1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当投标人最终得分相同时，投标报价低的投标人排名靠前；如投标报价也相同, 则资信分得分高的投标人排名靠前；如投标报价和资信得分也相同时，建设运营方案得分高的投标人排名靠前；如投标报价、资信得分得分、建设运营方案得分也相同时则财务方案得分高的投标人排名靠前；如投标报价、资信得分、建设运营方案得分、财务方案得分也相同时则由全体评委进行表决，确定排名。
1.2 评审范围
初步评审范围：所有投标人的投标文件。

	3.1.
	初步评审
	第3.1.2细化为：
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；
(2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正。
第3.1.3细化为：
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标做否决处理，并没收其投标保证金。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合计累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；
（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。
第3.1.4细化为：
3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报价单、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
第3.1.5细化为：
3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决处理。
补充第3.1.7项：
3.1.7 初步评审投标文件作废标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.2
	详细评审
	第3.2.4项细化为：
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，否决投标处理。


1．评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过初步评审的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当投标人最终得分相同时，投标报价低的投标人排名靠前；如投标报价也相同, 则资信分得分高的投标人排名靠前；如投标报价和资信得分也相同时，建设运营方案得分高的投标人排名靠前；如投标报价、资信得分、建设运营方案得分也相同时则财务方案得分高的投标人排名靠前；如投标报价、资信得分、建设运营方案得分、财务方案得分也相同时则由全体评委进行表决，确定排名。
2．评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）资信得分：见评标办法前附表；

（2）建设运营方案得分：见评标办法前附表；

（3）财务方案得分：见评标办法前附表；

（4）法律方案得分：见评标办法前附表；

（5）报价得分：见评标办法前附表。

2.2.2  评标价确定及报价评分标准：见评标办法前附表。

2.2.4 资信评分标准：见评标办法前附表；

2.2.5 建设运营方案评分标准：见评标办法前附表；

2.2.6 财务方案评分标准：见评标办法前附表；

2.2.7 法律方案评分标准：见评标办法前附表。

3．评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价由明显的小数点位置差错，应以标出的合价位准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价和数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。
3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
补充：3.1.7 经初步评审，投标文件作废标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上人员认定。
3.2  详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。
3.2.3  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
补充：3.2.4经详细评审，投标文件作废标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上人员认定。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式
一、 投资协议格式

投 资 协 议

甲方：

乙方：

鉴于甲方为修建                （项目名称）并通过招标方式选择乙方担当该项目的投资人，现由甲方和乙方于     年     月     日共同达成并签订本协议如下。

1.甲方的权利和义务

1.1  甲方有权自行或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、设立项目公司，以及对项目的建设、运营、养护和维修进行监督管理。

1.2  甲方应按照国家及项目所在地有关法律及法规，在其权限和管辖范围内尽力协助乙方及时获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资贷款、建设、运营、养护及管理所必需的批文；协助项目公司办理项目核准手续，协调审批程序，以获得本项目所需的其他批准。

1.3  甲方有权依约定，按PPP合作模式建设、营运和管理本项目，并由授权海宁市交通投资集团有限公司与乙方共同组建项目公司，并按《中华人民共和国公司法》行使权利和履行义务。

2.乙方的权利和义务

2.1  乙方应依招标文件和有关法规与海宁市交通投资集团有限公司组建项目公司，作为                （项目名称）的项目法人。

2.2  乙方应在本协议书签订之日起30天内，按照下列规定组建项目公司，在报请甲方审批后在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格。

项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方投标时所提交的项目实施计划中所承诺的条件，同时应满足项目建设管理、经营管理的需要，符合国家规定的公路建设市场准入条件。

项目公司获得工商登记机关核发的“企业法人营业执照”之日起，除依法律、法规的规定或本协议的约定专属于乙方的权利、义务外，乙方在本协议项下的其他所有权利、义务，均转移给项目公司继受。

2.3  乙方设立项目公司的出资协议、项目公司章程应在签署前获得甲方认可。正式签署的出资协议（原件）、工商管理部门颁发的企业法人营业执照及登记备案的章程（复本）应交甲方存档一份。

2.4  乙方将出资项目投资总额的   %，即人民币（大写）       元，作为本项目的资本金。乙方应采取有效措施确保项目资本金按其中标方案注入。乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金。乙方不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。

2.5  乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金，也不得将本项目的股权转让给他人。本项目资本金及其余建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

2.6  如项目公司经营发生困难，乙方有义务进行融资或注资；如项目公司破产，乙方应负责项目公司经济纠纷的解决。

2.9  乙方应提交投资人履约担保，并应确保项目公司按招标文件规定按时提交建设期的履约担保、与甲方签订特许权协议及资金监管协议等合同文件，用以约束本项目在建设、运营、移交全过程中双方各项权利义务。项目公司未与甲方签订特许权协议前不得行使对本项目的任何权利。项目公司与甲方签订特许权协议后，乙方应对项目公司的履约行为承担连带保证责任。

2.10  乙方应自觉接受甲方的监督管理，并按要求提供相关的资料。

2.11  乙方应自行承担项目未初核准的风险。

3.项目质量目标、运营管理目标

3.1  交（竣）工验收的工程质量目标：工程交工验收质量评定得分90分及以上；竣工质量评定为优良工程。

3.2  运营养护目标：MQI大于80（公路技术状况评定JTJH20-2007）。

4.违约条款

4.1  如因乙方原因未能在本协议规定时间内组建项目公司，或虽已遵守上述规定但甲方认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至甲方批准为止。项目公司的组建每延期 1 天乙方应向甲方支付 10 万元的违约金。如在本协议签订后 90 天内，项目公司仍完成组建，或虽完成组建但不满足甲方的要求，则甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

4.2因项目公司原因未能签订PPP合同，每延期 1 天乙方应向甲方支付 10 万元的违约金。如延期时间超过 30 天，则甲方有权与乙方解除协议，并没收其履约担保。

4.3  发生本款所述行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式随时终止或解除本协议，甲方并应对乙方的损失进行补偿：

（1）由于甲方的原因，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系；

（2）甲方违反本协议规定的主要义务，并且不能在自乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起30天内改正此行为。

4.4  若乙方自行承担施工总承包任务，因管理不善，造成工程不能持续施工或者无法继续实施的，乙方应及时采取措施，及时纠正，并承担所造成的损失和后果。
5.免责条款

5.1  不可抗力事件是指战争、动乱、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

5.2  因不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的，应及时采取补救措施并通知对方，并在7天内提供证明。

5.3  因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由各方自行承担。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

6.争议的解决

本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门调解解决，协商或调解不成的，应提交项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.其他事项

7.1  本协议未尽事宜，由双方协商解决。

7.2  本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经有权部门批准后生效，在特许经营期满1年后本协议失效。

7.3  本协议正本    份、副本    份，协议双方各执正本    份、副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲 方：（单位全称）（盖单位章）        乙 方：（单位全称）（盖单位章） 
法定代表人或其授权的代理人           法定代表人或其授权的代理人

                  （职务）                             （职务）          

                  （签字）                                    （签字）  

日期：          年   月    日        日期：            年   月    日
二、PPP项目合同

海宁硖许公路改建PPP项目特许运营合同

      甲方：

      乙方(项目公司)

      2017年   月   日

引   言

本合同于2017年   月   日由以下双方签署合同：

甲方： 

住所：

负责人：

乙方：（项目公司）

住所：

法定代表人：

1、甲方已就海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目（以下简称“本项目”）采用PPP模式建设方案取得海宁市人民政府同意实施批复；

2、海宁市人民政府已授权甲方作为本项目实施机构，与乙方签订本项目PPP项目特许运营合同；

3、甲方通过公开招标方式确定本项目中标社会资本方，授予其本合同项下投资建设运营本项目的运营权；

4、乙方系中标社会资本方根据本项目招标文件及响应文件的要求为具体实施本PPP项目的投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交等而依法出资设立的项目公司；

5、本PPP项目物有所值评价及财政承受能力报告都已通过论证及验证。
为此，甲、乙双方为明确各自在本项目下的权利和义务，现根据《合同法》等相关法律法规、规范性文件及相关政策的规定，本着平等自愿、互利互惠、诚实信用、友好协商等原则，自愿达成如下合同条款：

第一章 总则

第1条 定义和解释

1.1 定义

在本合同中如使用本条所定义的词语，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1 本合同：指由双方为本项目签署的PPP特许经营合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

1.1.2 本项目：指海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目。

1.1.3 本工程：指海宁硖许公路改建工程。

1.1.4 政府和社会资本合作：指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。即Public-Private-Partnership，也称PPP。

1.1.5 政府付费：指因项目经无营性收益时，则由甲方（此处指甲方代表的政府）在项目运营期内按照本合同的约定负担全部运营补贴支出责任。

1.1.6 甲方系指经海宁市人民政府批准，作为本项目的发起人及项目实施机构，在海宁市人民政府授权下，代表海宁市人民政府以自己名义与本项目的项目公司（即乙方）签订PPP项目特许运营合同的合法代表。

1.1.7 乙方系本项目中标社会资本方为实施本项目的投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交等而设立并存续的有限责任公司。

1.1.8 中标社会资本方系指其投标已被甲方所接受，作为项目投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交主体的单位。

1.1.9 承包人系指与乙方签订施工合同承担本项目全部或部分工程施工任务的施工单位。

1.1.10施工合同系指乙方为建设本项目而同承包人签订的合同。

1.1.11 项目文件：指包括但不限于下列文件：

（1）本合同及附件；

（2）融资文件；


（3）与项目有关的其它文件。

1.1.12 项目资产：指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）本项目建设范围内工程形成的建筑物、构筑物，及与工程配套使用的所有设施等；

（2）与本项目有关的经营权等所有权益；

（3）所有文件资料。

1.1.13 政府行为：指政府部门的国有化、征收及征用等行为。

1.1.14 融资文件：指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款合同、担保合同和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺或履约保函。

1.1.15生效日期系指按照本合同的规定，甲方和乙方正式签署本合同并发生法律效力的日期。

1.1.16 运营期投资收益率：运营期投资收益率为中标社会资本方在本项目投标的运营期投资收益率。运营期投资收益率在运营期内可根据运营期内每年1月1日央行五年以上贷款基准利率调整而相应调整，每年运营期投资收益率=投标运营期投资收益率+（运营期内每年1月1日央行五年以上贷款基准利率—4.9%）。

1.1.17 项目总投资：中标建安费用、中标建设期财务成本以及中标项目公司管理费之和。

1.1.18 设计变更系指在本合同项下的某单项工程在实际施工过程中出现了与签订该单项工程合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工范围内的某些工作内容。如工程量、合同价款、工期、质量要求、位置、标高尺寸及施工方法等方面的变化，且此变化控制在一定的变量范围之内。

1.1.19竣工验收日：工程通过竣工验收的日期或甲方书面认可的其他日期。

1.1.20移交日：指合作期届满之日后的第一日（适用于本合同期满终止），或经双方书面同意的移交项目资产的其他日期。

1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

（1）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（2）“元”指人民币元；

（3）条款或附件：指本合同的条款或附件；

（4）一方、双方：指本合同的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人；

（5）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

（6）除非本合同另有约定，提及的一方或双方均为本合同的一方或双方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（7）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（8）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

第2条 双方关系

2.1 本合同双方系平等民事主体之间的合同关系，甲方应当维护和支持乙方的合法经营活动。本合同并不限制或以其他方式影响甲方行使其他法定权力，但是基于本合同的民事性质，甲方行使任何权力不得直接或间接影响或干预乙方的合同权利和市场行为。

2.2 甲方和乙方声明如下：

⑴任何一方均有权签署本合同并按本合同履行义务。

本合同构成甲方和乙方的有效、合法、有约束力的权利和义务，对双方均具有强制法律约束力；

(2)双方均应当保证在本合同签署之前和本项目履行过程中，依法各自取得所有的政府批准、许可、执照、证书并保持其合法有效；

(3)并不构成甲方和乙方之间的合营或合伙关系，也不能免除各方依法或依本合同应履行的职责和义务；

(4)甲方是本项目发起人，根据海宁市人民政府的授权和法律、法规规定及本合同的约定，负责本项目的前期立项审批工作，行使相关监督管理职责以及按合同约定履行承担政府付费支付，接受合格项目等权利义务；

(5)乙方根据法律规定和本合同的约定，行使本项目的投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交等职责并承担法律法规规定的责任。

第二章 项目概况、合作方式及期限
第3条 项目概况

3.1项目名称：海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目。

3.2 项目内容及范围：甲方授予乙方海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程PPP项目经营权，具体包括本项目约定范围的投资、融资、建设、管理、运营、维护、移交。

因杭州至海宁城际铁路与硖许公路并行段（环西二路—观潮大道）须占用硖许公路中间隔离带（现状为3米），但因宽度不足原因（须达到5米），须同步对该段道路进行改建。而随着近几年的海宁经济社会的快速发展，道路断面结构不合理，局部路段拥堵现象非常突出，早晚高峰拥堵成为常态。而城际铁路施工期间须占用现有硖许公路近二个车道，使得硖许公路不能满足现有通行要求，必须加快该路段的扩建。

项目以切实减少城际铁路施工期间对硖许公路通过的影响，有效提升硖许公路综合通行能力，改善沿线形象为目标，项目总投资预计约为2.8亿元，有以下建设内容：

从交通流量现状（环西二路—桐九公路29000辆/日、桐九公路—观潮大道21000辆/日）和城市化发展进程趋势两方面考虑，改建按一级公路兼具城市道路功能规划。

环西二路至桐九公路段6.5KM（295）亩，按50米拓宽，双向八车道+辅车道（通行能力可达到44000-55000辆/日，同时二侧各增加15米绿化带(预留人行道和自行车道)，总宽80米。

桐九公路至观潮大道5.5KM（145亩），按38（39.5）米拓宽，双向八车道(通行能力可达到36000-44000辆/日，其中二车道近、中期作为辅车道使用)，同时二侧各增加15米绿化带(预留人行道和自行车道)，总宽68（69.5）米（其中桐九公路—斜桥小学段宽39.5米、长1.7km，斜桥小学至观潮大道段宽38米、长3.8KM）。

3.5 投资额：上述数据仅为现阶段投资估算结果，最终以实际中标数额为准。

第4条 合作方式

4.1本项目将采取ROT方式运作，在项目合作期内，由乙方负责项目的投资和建设，项目建成后，经验收通过后进入运营期，合作期满乙方将项目移交甲方。甲方拥有项目土地使用权和资产所有权，乙方按合同享有本项目运营权,负责项目范围内运营。运营期内，乙方在合同约定的项目范围内按约定对项目进行运营维护。因项目无经营性收益，由甲方（代表海宁市人民政府）按本合同规定方式给予政府付费。运营期届满或合作期提前终止，乙方向甲方无偿移交项目运营权等全部资产，并保证项目设施完好、运营状况良好。

4.2 本合同中建设、运营内容已有特殊约定的，按约定。

第5条 合作期限

5.1 本项目合作期限包含建设期17个月和运营期13年，合同总建设期加运营期共14年5个月。自本合同生效之日次日起进入建设期，本项目交工质量验收合格且具备交付条件之日，建设期结束，次日开始项目运营期。

如本项目建设期提前完成，则提前进入运营维护期，但合作周期保持不变。如建设期到期后仍未完成项目建设任务，因政府方原因导致项目建设期延长的，则延后进入运营维护期，但合作周期保持不变，并且政府方不支付额外补偿费用；如因项目公司原因导致建设期延长的，则政府方有权根据PPP项目合同要求项目公司采取必要措施补救或者对项目公司进行惩罚，同时相应延长合作周期，保持运营维护期不变。
5.3运营期届满或合作期提前终止，乙方向甲方无偿移交运营权等全部资产，并保证项目设施完好、运营状况良好。

前提条件

本合同签订后，在具备以下条件时，本合同生效:

中标社会资本方在本合同签订之日起30日内向甲方由提交银行开具的建设期履约保函，保函金额为项目建设期投资的10%.
第三章 项目的融资及资金监督管理

第7条 融资责任

由乙方承担本项目所需资金的对外融资责任，所得资金全部用于本项目建设，并承担偿债责任。

第8条 融资质押

为本项目融资之目的，乙方可以将其在本项目合同项下的各项权益（如政府付费的预期收益权、保险受益权等）用于质押，但应将相应融资方案报甲方及海宁市人民政府备案。

第9条 融资文件的备案
9.1 乙方应于融资文件生效日期之前向甲方提交融资文件，并向甲方备案。

9.2 未经甲方事先书面批准，乙方不得在任何方面修改或补充、或终止、替换已经向甲方依据本合同备案的融资文件。

9.3 甲方对融资文件备案或融资文件的修改或变更的批准并不免除乙方在本合同项下的任何义务或责任。

第10条 融资的政府文件

乙方以PPP合同及相关资料向金融机构进行融资时，根据乙方的融资需要，甲方应出具实施本项目的合法性、合规性等证明材料，主要有本项目立项批复、PPP实施方案批复、海宁市财政局对项目实施方案所做的物有所值和财政承受能力评估报告。

第11条 融资计划

11.1乙方应在公司成立后30日内向甲方提交本项目融资方案及资金安排计划。本项目资本金及其余建设资金应按计划分期足额到位，乙方应在每期项目建设资金到位后30日内将有关财务凭证报甲方或甲方指定机构审查。

11.2乙方应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。上述情况发生后30日内，乙方应积极采取行动予以纠正。

第12条 资金专户

乙方应设立项目资金专户，与银行签订资金监管协议，确保资金专款专用。所得资金必须全部用于本项目建设，不得挪用、挤占。

第13条 资金监督

甲方有权对资金到位进度、使用流向等进行核查、监督。

第14条 财务管理的一般要求
⑴乙方应建立健全财务管理制度，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况，依法缴纳税费，并接受有关机关的检查监督，保证中标社会资本方权益不受侵犯。

⑵乙方应与资金监管银行签订资金管理协议，严格按照资金管理协议的约定管理、使用建设资金，接受监管银行资金监管，确保项目资金专款专用。

⑶乙方应定期向甲方提交下列文件：

a、年度基本建设支出预算、财务结算等财务报告；

b、在各季度第1个月结束之前提交上一个季度的乙方现金收支季度总结报表；

c、在每年4月15日之前提交上一年度的企业财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表、会计报表附注及其他财务资料）及由独立于乙方的有资格的会计事务所出具的年度审计报告。

⑷乙方还应按甲方的要求随时提交关于乙方财务状况的信息资料。

第四章 项目用地

第15条 建设用地取得方式

甲方无偿提供本项目建设用地。项目使用权登记在甲方或甲方指定单位名下。在PPP合同约定期限内，乙方有权按照本合同在该建设用地上进行建设、运营，但不得擅自改变土地用途，未经政府土地管理部门批准，不得转让、出租、抵押土地使用权。

第16条 征迁工作

16.1因本项目属于杭州-海宁城际铁路的附属项目，前期工作已由杭州-海宁城际铁路项目先行完成，本项目范围不包括征地、拆迁。
第17条 土地抵押融资限制

本项目建设用地由政府无偿提供使用，项目公司不拥有权属。无权将本项目土地使用权设定抵押，用于融资。

第五章 项目建设

第19条 建设责任
19.1 乙方承担项目工程所需所有投资并应当依照项目设计文件的要求，严格遵守环境保护法、产品质量法等相关法律法规规定以及国家、地方及行业强制性标准的要求，组织本项目的建设，并承担工程建设中应承担的费用和风险。

19.2 本项目由中标社会资本方进行施工建设，不得转包。

19.3由甲方确定项目设计方案。

19.3乙方应按国家和地方有关技术规范和技术要求以及适用的法律、法规和规范组织实施项目工程施工工作。

第20条 建设标准
本项目工程施工须严格按照国家、省、部委颁发的施工、验收标准及设计文件要求组织实施，使整个项目全部工程达到工程质量一次性验收合格，并通过政府各职能部门专项验收，办理交工、竣工验收备案手续（如需要），具备交付标准。

第21条 项目监理

 监理招标工作由甲方以招标方式确定。监理单位应依照法律法规及监理单位招投标文件规定完成本项目的监理工作，监理费用由甲方承担。甲方审核确认签订监理合同后，由乙方按合同执行，甲方对监理工作有权监管。监理费用由甲方先行支付，最终由并项目公司承担，计入项目总投资额。

第22条 项目跟踪审计

22.1甲方依法委托跟踪审计单位对项目工程进行跟踪审计、结算审价及竣工财务决算审计，乙方须予以配合。相关审计费用由甲方支付。
22.2 本项目乙方对项目实际投资以政府审计部门结论为最终结果，政府方有权委托第三方咨询机构对运营绩效进行审计或评估。

第23条 项目手续

乙方负责办理项目施工许可证等各项行政审批、证照，甲方应提供必要的协助。

第24条 建设期限

24.1 自本合同生效之日次日起进入项目建设期，本项目开工日期以本项目工程监理签发的开工令或甲方的开工通知日期为准。乙方应于项目开工前制定提交项目总进度计划、年度计划，每年年末再提交下一年年度计划，并于每月25日向甲方提交工程建设进度报告。

24.2 如出现下列情况，上述工程施工工期将顺延：

（1）发生不可抗力事件；

（2）施工中发现地下文物使工程建设延误；
（3）因甲方原因造成工程建设延误；
24.3 工期延长申请

当发生会导致工程节点顺延或延迟的事件时，乙方应按以下程序向甲方提出延期申请：

（1）乙方应在知道或应当知道延期事件发生后28日内，向甲方递交延期意向通知书，并说明发生延期事件的事由；乙方未在前述28日内发出延期意向通知书的，丧失要求追加延长工期的权利；

（2）乙方应在发出延长意向通知书后28日内，向甲方正式递交延期报告；延期报告应详细说明延期理由和延长的工期，以及并附必要的记录和证明材料；

（3）延期事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延期通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在延期事件影响结束后28日内，乙方应向甲方递交最终延期报告，说明最终要求延长的工期，以及乙方已采取或建议采取的解决或减少延迟及其影响的措施并附必要的记录和证明材料。

24.4甲方应按照以下程序答复工期延长申请

甲方应在收到最终延期报告或有关延期的进一步证明材料后的28日内向乙方出具延期处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的延期申请。甲方不同意延期的，双方可按照本合同第97条约定处理。

24.5 乙方应在项目开工前向甲方报批按磋商时所承诺的目标编写的项目施工计划安排。该计划应包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，要有明确的阶段性目标控制点及相应的保证措施。

第25条质量控制及安全生产

25.1 乙方在开始建设工程之前，须建立一套完整的质量控制方案交甲方备案后执行，并作为甲方监督管理和验收依据之一。

25.2 施工的一般要求

⑴乙方必须在本合同规定的时间内完成项目的施工。

⑵乙方应为项目施工建立健全质量保证体系、安全保证体系。必须确保工程质量符合批准的施工图设计文件、国家现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全、杜绝重大责任事故。事故造成的人员、财产损害赔偿由乙方会同承包人妥善处理，与甲方无涉。

⑶乙方应按照经政府相关部门审查和批准的项目的建设规模、设计标准、施工规范、施工图、施工计划完成施工，并承担费用和风险。

⑷乙方应积极配合政府各相关部门对项目的工程建设进行监督检查。

⑸未经甲方同意，乙方不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密。

 ⑹建设安全文明施工标准：严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律、法规的规定，加强对本项目建设施工安全生产的监督管理，项目建设施工安全等级达到杭州市建筑安全文明施工标化工地要求，并杜绝重大安全责任事故的发生。

25.3 文明施工和安全生产

在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规章制度，并履行以下义务：

⑴防治因施工产生的环境破坏和污染；

⑵落实施工区域内的安全措施及消防安全措施；

⑶按规定处置建筑垃圾和工程渣土；

⑷保护施工区域内的各种管线；

⑸处理因本项目工程施工引起的其他问题。

25.4 乙方对承包人的责任

⑴乙方应按照工程进度，及时向承包人支付工程款，严禁承包人垫资施工；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算。

⑵乙方应加强对承包人工程款使用情况的监督检查管理，督促承包人不得拖欠分包人的工程款和农民工工资。

⑶乙方应加强对承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工、拖延和克扣农民工工资，以及其他违反国家对农民工相应保障规定的，应予以纠正。承包人拒不纠正的，应及时将有关情况报有关部门调查处理。

⑷乙方雇佣承包人不应解除乙方对本合同项下的任何义务，乙方应对承包人及其雇员的行为或过失而造成的本合同项下损失承担责任，并承担由于承包人及其雇员的行为或过失所造成的本合同项下的一切损失和赔偿。

⑸乙方与承包人签订合同应符合本合同的规定，且包含使乙方能够履行本合同项下义务所必需的本合同的条款或具有同等效力的规定。

(6)施工用水用电（含临时）由承包人自行解决，并承担费用。

第26条工程变更

26.1 工程变更：在本项目建设期间，因下述原因引起的工程项目的增减属于工程变更，包括但不限于：

(1) 工程项目的增减；

(2) 项目范围的变更；

(3) 设计变更及因设计深度不够引起的工程项目或工程量的变更；

(4) 环境、文物保护的影响；

(5) 现场表面下遇见到的隐蔽状况；

(6) 其他合理的原因。

26.2 除非甲方提出设计变更要求，乙方不应对已批准的工程施工图、招标图设计、技术标准等进行任何更改或修改。但是当乙方在遵守关于变更设计规定且不增加工程造价的前提下，在各单项工程建设期内的任何时候，乙方发现某些变更可以：

⑴在不降低原设计的质量要求的前提下，将加快建设速度；

⑵在不降低原设计的质量要求的前提下，能降低该单项工程的建设、维护成本；

⑶提高该单项工程的质量。

在符合以上条件和情形下，乙方可提出变更申请。

26.3 工程变更须经甲方、设计单位、监理单位、乙方共同签复（有盖章和签字手续），方可作为工程变更依据，否则不作为工程变更结算依据。

26.4 工程变更费用经审计后海宁市财政局或审计局确定。计算因不可抗力引起的工程变更投资额时应当扣除保险赔偿款。最终以海宁市财政局或审计局审定为准。

第27条 主材调价

合同期内因物价波动引起的价格调整按照以下约定的原则处理。

本项目在合同执行期间，甲方仅对用于本项目的水泥、碎石、中粗砂、宕渣、石灰、钢筋、钢绞线、沥青、商品混凝土等材料价格进行调差，其他材料价格原则不予调整，具体调差如下：
　　（1）基期价格：
　　参照浙江省嘉兴市交通工程造价管理站2017年1月份海宁市信息价，海宁市信息价中没有的按嘉兴市综合信息价。其中：水泥采用相应散装水泥信息价；钢筋、钢绞线按相应类别规格信息价；碎石、中粗砂、宕渣、石灰按相应信息价；沥青采用国产道路重交70#沥青、国产改性沥青信息价；商品混凝土采用非泵送混凝土信息价。
　　（2）当期价格：指乙方计量申报（每月）前一个月嘉兴市交通工程造价管理站公布的信息价。
　　（3）调差方法: 
　　①水泥、中粗砂、碎石等数量按公路工程预算定额（JTG/T B06-02-2007）附录二中混凝土配合比计算，其中水泥强度等级按施工配合比中水泥强度等级确定；宕渣、钢筋、钢绞线、商品混凝土数量按计量数量计算；石灰按照设计图纸规定比例计算数量；路面碎石、沥青数量根据经监理确认的沥青砼配合比中各种材料含量计算；上述材料数量均需经监理审核，甲方审定，最终以审计结果为准。
　　②材料差价=当期价格-基期价格。碎石、中粗砂、宕渣、石灰、商品混凝土等材料差价不超过基价的±5％（含）时，材料价格不予调整；当某种材料差价超过基价的±5％（不含）以上时，对材料价格进行调整。 水泥、钢筋、钢绞线、沥青等材料差价不超过基价的±3％（含）时，材料价格不予调整；当材料差价超过基价的±3％（不含）以上时，对材料价格进行调整。 
（4）周期: 施工过程中每月结算一次，在期中支付报表中反映。
　　（5）由乙方每月提交价格调差计算表，报监理工程师审核、甲方审定。
　　（6）仅对用于本项目永久性工程的水泥、宕渣、碎石、中粗砂、石灰、钢筋、沥青、商品混凝土等材料价格进行调差，其他费用（除税金）不再调整。
第28条设备、材料采购

 28.1乙方负责项目设备、材料的采购及供应商的选择。乙方采购的材料等须符合设计和相关标准、规范的要求，所有材料的进场需提交质保单和检验报告，并按规范要求抽样复验合格后方能使用。

 28.2无信息价的材料或重要材料等，乙方应报甲方书面同意后再进行采购，甲方、监理派员全过程监督参与选点、看样、审价、订货。未经甲方看样、审价且未经甲方签证的材料、设备价均不得作为结算依据。必要时，重要设备采购应当邀请市政府有关部门共同参与。

第六章 验收及保修

第29条 验收要求

本项目工程按照本合同第20条建设标准进行验收，即本项目工程施工须严格按照国家、省、部委颁发的施工、验收标准及设计文件要求组织实施，使整个项目全部工程达到工程质量一次性验收合格，并通过政府各职能部门专项验收、办理交工、竣工验收备案手续，具备交付标准。

第30条 验收时间

本项目具备竣（交）工验收条件时，由乙方申请组织竣工验收。

第31条 竣工验收标准

本合同项目竣工验收标准包括但不限于：

（1）竣工验收应根据国家、省、市区颁布的法律法规、规范、标准、条例以及设计文件、本合同、工程承包合同所约定的规范、标准、条件、程序的规定进行，并取得施工、监理、设计、勘察的评估报告以及有关政府部门备案的专项工程竣工验收合格证明文件。

（2）与项目相关的资料或文件齐备。乙方应按照适用法律的规定，在组织项目工程竣工验收时，工程资料具备报送甲方及相关部门归档的条件。每种资料至少向应提交的单位提交4份纸质文件（至少一份原件）和一份电子文件（原件扫描件）。

第32条 验收程序

（1）本项目按照施工图全部内容和设计变更的要求施工完工，且乙方编制好相关图表及施工资料，并组织预验。

（2）在项目具备竣工验收的条件后，乙方向甲方提出竣工验收申请。

（3）如部分工程因受不可抗力影响或非乙方原因暂未能完成，且该未完成的部分工程不影响项目主体工程的正常使用、运作，在承包人可提供承诺在保修期内完成该部分工程的书面保证的前提下，如具备竣工验收条件，甲方可考虑对已完工的工程进行验收。

（4）竣工验收由乙方组织，竣工验收小组由甲方、乙方、设计人、勘察人、监理人及施工单位组成，竣工验收在海宁市工程质量相关监督机构监督下进行。组织竣工验收通过并签署竣工验收证明文件之日为竣工验收合格日。

（5）竣工验收合格后，并办理竣工验收备案手续，甲方给予配合。
第33条 重新验收

33.1竣工验收过程中，甲方认为工程存在缺陷的可书面通知乙方予以纠正，乙方应当采取所有必要的改正措施予以补救，但由此发生的费用由乙方自行承担不计入总投资，并应至少提前7日向甲方发出书面通知，对未能通过验收部分再次组织竣工验收，连续两次验收不合格且竣工拖期已超过合同约定的竣工节点90日的，甲方有权提前终止本合同。

33.2乙方拒绝采取改正措施或没有在二个月内改正的，甲方有权提前终止本合同。

33.3因上述33.1、33.2情形甲方提前终止合同的，甲方有权委托第三方采取措施予以补救，修复费用及修复期间的损失由乙方承担，从履约担保中提取，履约担保不足的由乙方承担。工程修复合格后项目总投资额按中标总投资额扣减修复费用、合同违约金及甲方损失计算。支付方式按合同96.2执行。

第34条 检验争端

34.1如甲方与乙方之间对本章约定的检验结果产生争议，应本着友好协商的原则依照国家颁布的统一标准或浙江省的有关规定解决此种争议。

34.2双方经协商，对检验的结果仍存有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1）责任方为乙方时，所需的鉴定费用及因此增加的费用由乙方承担，竣工日期不予延长；

（2）责任方为甲方时，所需的鉴定费用及因此增加的费用由甲方承担，竣工日期相应顺延；

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工验收计划的延误情况协商确定竣工日期的延迟时间。

34.3如双方对检测机构的鉴定结果有争议，按照本合同第97条约定解决。

第35条 竣工验收备案

项目竣工验收合格后，甲方应协助乙方于竣工验收合格之日起15内办理工程竣工验收备案手续。

第36条 保修期

36.1 本项目工程的保修期自工程交工验收通过日次日起开始，保修期为2年

36.2 建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的甲方损失承担赔偿责任。

36.3 在甲方通知后15日内未修复的，甲方可另行委托第三方修复，修复费用由乙方承担，并承担相应违约责任。
第七章 项目的运营

第37条 运营期起始及期限
37.1本项目竣工质量验收合格，具备交付条件后次日起进入运营期。同时，本项目所有工程资产随即移交甲方指定机构。

37.2项目运营期为合作周期13年。如本项目建设期提前完成，则提前进入运营维护期；如建设期到期后仍未完成项目建设任务，因政府方原因导致项目建设期延长的，则延后进入运营维护期，但运维期保持不变，并且政府方不支付额外补偿费用；如因项目公司原因导致建设期延长的，则政府方有权根据PPP项目合同要求项目公司采取必要措施补救或者对项目公司进行惩罚，同时相应延长合作周期，保持运维护期不变。
根据实际情况，甲方保留缩短运营期的权利，但必须按照社会资本方的中标总投资额以及中标投资收益率按实结算投资回报。
 第38条 运营范围

 38.1本项目运营范围为硖许公路（环西二路至观潮大道）拓宽范围，但不包括拓宽前既有道路设施。

 38.2根据项目实施需要，乙方可委托甲方认可的机构开展具体运营工作。

第39条 运营服务一般要求

（1）运营期内，乙方应严格按法律法规、国家和地方规范性文件及本合同约定的运营维护标准进行运营，确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合本项目要求的服务；

（2）甲方可合理要求提供有关乙方财务状况的其它资料；

（3）乙方应对运营、维护项目的情况进行详细记录，甲方有权对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录，并承诺予以保密；

（4）甲方有权派出监督员或者指定代表进入项目场地，以监督项目设施的运营和维护。

第40条 甲方介入运营或维护

如果甲方认为乙方未能按照本合同的约定运营或维护项目，且乙方在收到甲方通知后的30日或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下提取该款项或政府付费款中扣除)。

第41条 运营维护承包商
乙方可将本项目委托给其他第三方进行运营维护，但应事先报经甲方同意。

乙方应保证所选择的运营维护承包商在合作期内完全有能力按本合同约定及谨慎运营惯例运营本项目，使本项目处于良好的运营状态并能够安全稳定地提供服务。

第42条 委托甲方认可机构运营维护

乙方可委托甲方认可机构负责项目的日常管理和维护，由甲方直接支付运营维护费，运营维护费用仍为本合同约定运营维护费用。

第43条 运营维护费调价机制

43.1运营维护费将根据运营维护期间的通货膨胀情况（主要是指人工、自来水、维修费、电费、税费等），设定相应的调价周期及触发机制

43.2常规调价，即在运营期内以每年为一个周期，以前一年为基数增加5%。（运营期第一年运营维护费用即为中标运营维护费用）

43.3临时调价机制，即在每个调价周期内因前述调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过10％的变动，则乙方可以向甲方申请启动临时调价程序，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的两年后。甲方亦可在符合调价程序启动条件的情况下自行启动调价程序。

第44条 运营维护

运营期内，乙方委托甲方认可运营机构应依照法律法规和本合同的约定对项目进行运营维护管理，并获得运营维护费。

其中，运营维护的原则为：

（1）按规定及时完成项目资产的维护保养，确保维护人员、项目资产的安全，保证项目的可用性；

（2）按时完成规定的环境保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的环境；

第45条 运营维护绩效考核
（1）委托第三方进行每年考核一次，考核标准按公路技术状况评定标准（JTGH20—2007）执行，MQI不低于80。

（2）6年不中修的，给予沥青面层施工结算价的4%奖励，否则按4%处罚；10年不大、中修的，到期给予沥青面层和路基基层结算价的3%奖励，否则均给予3%的处罚；13年不大、中修的，到期给予沥青面层和路基基层结算价的2%奖励，否则均给予2%的处罚。

第八章 股权变更限制
第46条 禁止退出

本项目通过竣工验收且乙方付清项目工程款前，中标社会资本方不得采用任何方式退出，除非转让为法律所要求，由司法机关裁定和执行。项目公司的股东应确保在本协议生效日期之日起至竣工验收完成后二年之内(含)，任何原始股东都不应转让(包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方)其在项目公司中的全部或部门股权(如属联合体中标的，则允许联合体财务投资人向联合体牵头方转让)，除非应法律要求或报经甲方预先批准。
第47条 股权转让前提

本项目通过竣工验收完成满二年且乙方付清项目工程款后，经甲方事先书面同意，中标社会资本方可转让其在乙方中的全部或部分股权，但受让方应满足本协议约定的技术能力、 财务信用、经营经验等基本条件，并以书面形式明确继承原股东方在项目公司项目的权利及义务。中标社会资本方应当事先向甲方和乙方发出书面通知，合理叙述拟进行的股权转让细节，包括但不限于拟转让股权的数额、受让方拟支付的对价以及受让方基本信息。受让方须接受本合同的全部约定。

第48条 政府出资代表的股权转让

甲方股权转让不需经乙方同意，但需事先向乙方发出书面通知，合理叙述拟进行的股权转让细节，包括但不限于拟转让股权的数额、受让方拟支付的对价以及受让方基本信息。受让方须接受本合同的全部约定。

第49条 中标社会资本方股权转让限制的乙方公司章程明示

乙方章程中应作出适当规定，以确保中标社会资本方的所有股权证明上具有适当的文字说明，使预期的受让方了解这些权益的转让存在限制性条件。乙方章程的确定和修改应获得全体股东一致同意。

第50条 经营权转让限制

未经甲方同意，中标社会资本方或乙方均不得以转让本项目或本合同项下权利义务等形式，转让其因本合同所取得的本项目经营权。经甲方同意的为本项目融资而作质押和收益权转让除外。中标社会资本方未经甲方同意，不得将其股权质押给他人。
第九章 付费机制

第51条 付费机制
51.1本项目属非经营性项目，采用政府付费的回报机制。

51.2在运营期内，根据中标社会资本方中标总投资额、中标投资收益率、中标运营维护费、约定的运营期测定运营期的投资收益。

第52条 总投资额的确定
52.1本项目征地拆迁、设计等其他费用不纳入本项目范围。

52.2项目PPP总投资额主要包括工程投资费用、投资财务费用、运营期维护费用。
第53条 建安费决（结）算

53.1项目竣工质量验收合格后，乙方须在2个月内向海宁市政府有关部门报送完整决（结）算资料，海宁市政府有关部门将在收到乙方完整的竣工决（结）算资料后按程序进行决（结）算审核。如乙方延期送交决（结）算资料的，则甲方可顺延政府付费结算支付时间。
53.2建安工程结算形式：按照《交通建设工程工程量清单计价规范》（DB33/T628.1-2007）等规定，以全费用综合单价形式进行结算。

53.3结算依据：中标通知书、招标文件、投标文件、合同、补充协议（如有），现行的国家工程量清单计价规范、国家及省市颁布的现行各种定额、取费标准、政策文件、结算文件、工程造价信息、市场价格、设计施工图纸、设计变更签证、施工方案等。

53.4工程建安费的造价最终以海宁市国家建设项目审计中心审计结果为准。

第54条 建设期财务成本计算

54.1 本项目建设期财务成本由中标社会资本方中标建设期财务成本确定。
第55条 政府付费计算

55.1 纳入本PPP项目总投资约2.8亿元，合作期限14年5个月（建设期加运营期），工程全部交工质量验收合格后，且具备交付条件次日即为运营期开始。政府从进入运营期开始，对乙方进行政府付费。

55.2 政府付费总额=可用性服务费+运营维护费用+运营维护绩效考核奖惩=运营期数*｛（建设期末项目总投资-政府方注册资本金的出资额）*运营期的项目总投资收益率/[1-(1+运营期的项目总投资收益率)^(-年数)]｝+运营维护费用+运营维护绩效考核奖惩

可用性服务费按经国家审计确定的总投资额，运营期的项目总投资收益率及运营期测定，采用每年支付一次的等额本息计算，
∑Ai =n×{ In×i÷[1-(1+i)-n] }
∑Ai: 总投资收益。

    n：运营维护年数13。

    In：为建设期末项目总投资-政府方注册资本金的出资额。

    i： 投资收益率。
自运营期开始，按每年结算一次，测定当期可得投资回报额。

55.3运营期的项目投资收益率：运营期投资收益率=投标运营期投资收益率+（运营期内每年1月1日央行五年以上贷款基准利率—4.9%）。

若合同履行期间中国人民银行不再发布五年期以上贷款基准利率，运营期投资收益率则按照届时国家对该等投资收益率出台的相关规定或类似标准确定（或按工、农、中、建四大银行五年期以上贷款基准利率平均利率确定）。

55.4运营维护费用为中标社会资本方在本项目投标的运营维护费用。

第56条 费用变动

56.1 运营维护费用变动见第43条
第十章 项目移交

第57条 运营期结束的移交
57.1 运营期结束，合同期满前，合同双方应按照 PPP 项目协议的约定共同成立移交委员会，共同商定项目设施移交的详细程序和将移交的设备、设施、物品、零配件和备件等的详细清单。合同期满，项目(含为项目正常运营所必须的各类项目设施、设备、各信息系统、维护手册等)应按照项目协议的约定无偿移交给甲方或其指定机构。且乙方需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

57.2 乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目相关权益上设置的任何担保。在合作期满后，合作期内产生的所有债务由社会资本方实际承担。

第58条 移交标准

58.1 本项目运营期满，乙方应将本项目无偿移交给甲方，并保证本项目的设备、设施完好，并处于良好的运行状况。

58.2 项目场地在移交时应不存在任何环境问题和环境遗留问题。本项目设施在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其他请求权，否则，甲方有权拒绝接受项目移交，并向乙方追究违约责任的权利。

第59条 移交委员会和移交程序

59.1 合作期届满24个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方3名代表和甲方3名代表组成。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及将移交的设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。

59.2 在移交日，甲方应在甲方和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如果本项目移交时存在因工程施工导致的缺陷以致影响本项目功能性使用的，则甲方有权通知乙方自费进行整改。如果乙方在收到甲方通知后30日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函或履约保证金项下提取该款项。

59.3 除本合同另有规定外，双方在完成项目移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

第60条移交范围
60.1 乙方向甲方的移交。包括且不限于：

（1）项目工程的建筑物和构筑物及使用权；

（2）与该工程配套使用的所有设施；

（3）项目运营权；

（4）本项目相关所有工程实体及设施的资料（含工程竣工资料等全部的养护资料和检测、评定资料、投融资资料，资产清册，维修操作手册、质量保修书等有关资料等）。

第61条 质量保证期

61.1 乙方保证在移交日后12个月届满日期间，免费修复由原材料、工艺以及乙方施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常损耗除外)。

61.2 移交后或乙方解散以后，由中标社会资本方承担设计文件要求的主体结构合理使用年限内的建设单位责任。

第62条 合同期限及相关合同

62.1 乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

62.2 如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方书面同意。未经甲方同意的，由乙方承担全部责任。

第63条 移走乙方及中标社会资本方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后60日内，自费从场地移走仅限于乙方员工（包括中标社会资本方）的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。超过60日，甲方可自行处置不承担任何责任。

第64条 风险转移

项目移交后所有的经营与运营维护风险均由甲方承担，但乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

第65条 移交费用和批准

移交相关费用由乙方承担，除非因为一方违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方来承担移交费用。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按第60条规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，有权提取履约保函或履约保证金项下的相应金额。

第66条 本合同移交后的效力

项目移交后乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，双方于移交日之前发生及未付的债务以及本合同另有规定的除外。甲方应接管项目的运营及本合同明示或默示的，因本合同产生的，于合同终止后仍然有效的其他权利和义务。

第十一章 履约担保
第67条 建设期履约保函

67.1 中标社会资本方应于本合同签订后30日内向甲方提交银行开具的本项目建设期履约保函，作为其履行整个建设期义务的保证。建设期履约保函金额为建安费的10%。担保期至项目全部完成交工综合验收通过之日。

67.2 在乙方未有违反本合同、承担违约赔偿的情况下，该保函在工程交工质量验收通过后退还或失效。

第十二章 政府承诺及双方权利义务

第68条 政府承诺
68.1 甲方是依据中国法律正式成立的政府法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力，已获得政府的批准代表政府签署本PPP合同。

68.2 在本合同生效日前代表甲方签署本合同的个人已获得了签订本合同所必需的授权，有权签署本合同。

68.3 完成本合同约定的前期工作。

68.4 甲方（此处指甲方代表的市政府）将政府付费纳入市年度财政预算。

68.5风险分配

（1）风险分配原则

1)最优风险分配原则。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下， 风险应分配给能够以最小成本(对政府而言)、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

2)风险收益对等原则。 既关注社会资本对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

3)风险可控原则。 应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

（2）风险分配基本框架

依据如上风险分配原则以及PPP项目的实践经验，项目风险按如下表进行分配：

                      风险分配表

	风险类型
	风险描述
	政府方承担
	社会资本方承担
	双方共担

	建设风险
	1.完工延误风险
	
	√
	

	
	2.建设质量风险
	
	√
	

	
	3.由于项目人员工资、通货膨胀等主要成本因素价格上涨导致成本超支。
	
	
	√

	融资风险
	4.融资成本增加
	
	√
	

	
	5.未筹足所需资金
	
	√
	

	规划及法律政策环境变更
	6.由于政府方规划改变等原因导致工程设施改造成本大幅度提升。
	√
	
	

	
	7.对项目公司税收等方面的法律变更，导致项目公司实际支出增加。
	
	
	√

	运营风险
	8.运营期非自然灾害造成的道路损坏
	
	√
	

	
	9.运营期间由市场价格变动等非法律因素引起的成本提升。
	
	
	√

	
	10.由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支。
	
	√
	

	
	11.疏于维护造成的损失
	
	√
	

	
	12.政府方延期支付款项造成的损失
	√
	
	

	不可抗力
	13.发生自然灾害等不可抗力事件，致使项目不能或暂时不能正常运转。
	
	
	√


第69条 甲方权利义务
69.1 甲方负责本项目的项目选址、立项、可行性研究等有关本合同项下项目批复工作，确定本项目建设规模、建设内容、建设标准等。

69.2 甲方应及时向乙方提供地质勘测资料、施工设计图纸及与本工程项目有关的其他文件资料。

69.3 在本项目合同签署之前，负责提供海宁市财政局为本项目出具的财政可承受能力评估报告。

69.4 协助乙方为符合条件的施工企业办理本项目建设施工许可证等相关手续。负责项目接口管理的协调工作。

69.5 协助乙方组织落实相关部门及时办理本项目的竣（交）工验收工作。

69.6 有权确定监理单位以及跟踪审计单位

69.7 甲方负责及时向乙方交付工程建设用地，协助处理解决乙方在工程建设中有关困难与问题，保证工程顺利利进行。甲方负责因项目前期工作所引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其他有关事务。

69.8有权在项目工程建设期要求项目公司提交建设相关文件（包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等）并对项目设施的建设进行监督，如发现存在违约情况，有权根据PPP合同进行违约处理；

69.9有权在本项目运营期要求项目公司提交运营记录并进入项目设施监督项目设施的运营和维护，如发现存在违约情况，有权根据PPP合同进行违约处理；

69.10 按本合同约定支付政府付费。

69.11 如果乙方严重违反相关协议、合同约定的融资、建设义务，甲方有权解除合同，提前介入。乙方应给予充分配合并移交与项目建设管理有关的所有资产、资料。

69.12 本合同约定的其他权利和义务。

第70条 乙方权利义务

71.1 乙方具有本合同约定的本项目投资、融资、建设、管理、运营权。

71.2 乙方负责实施本项目投资、融资、建设、运营，由乙方与甲方签订本合同，并享有按合同规定的方式、时间获得政府付费的权利，获得按本合同约定支付的运营收益。

71.3 乙方应配备足够数量的具有设计、建设、管理、和施工经验的管理人员和技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和浙江省、嘉兴市的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资、安全和文明施工负责。

71.4 乙方应严格按计划工期要求对项目建设进度实施控制，确保工程施工按期完成。

71.5 乙方负责承担保修期内工程质量保修责任。

71.6 乙方应遵守与项目建设有关的法律及法规以及有关健康和安全法规。

71.7 乙方应接受甲方对本项目的投资、融资、招标投标活动和建设施工各方面的监督和检查。

71.8 乙方应接受甲方按有关法律及法规规定对本项目进行的审计。

71.9 乙方应按照合同的规定筹措项目建设所必需的项目资本金外的全部资金。乙方应当按照本合同及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款和挤占挪用建设资金，包括施工企业农民工工资,如有拖欠,承担全部经济、法律责任。

71.10 乙方应当对项目的工程质量和财产、人员安全负责。乙方应按照国家有关规定落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，确保项目的工程质量和财产、人员安全。并承担全部经济法律责任。

71.11 乙方应采取措施保护在项目施工过程中可能发掘出的文物、古迹等，相应费用由甲方承担。

71.12 乙方应严格执行有关环境保护和土地管理的规定，采取有效措施保护环境和节约用地。在实施本项目的过程中因乙方原因造成的环境污染和水土流失而造成人身伤亡、财产损失、罚款、经济赔偿、诉讼及其他一切责任，均由乙方负责。

71.13 乙方应按本合同第18条规定交纳税费。

71.14 乙方应为项目的施工管理的需要，向保险公司投保各种必须的保险，包括但不限于具体险种包括但不限于建筑工程一切险，第三者责任险、雇主责任险等，并自行承担保险费。上述保险的保险单副本应报甲方核备。未办理保险所造成的损失由乙方自行承担。

71.15 乙方应依法通过招投标方式选择重要设备、材料供应单位，并与中标人签订合同，不得附加不合理、不公正条款，不得签订虚假合同。

71.16 本项目完成后，乙方负责本项目的竣工验收。

71.17 享受和履行本合同、协议所确认的其他权利义务。

第十三章 保险

第72条 投保及险种

项目公司应根据谨慎运营惯例购买必要的建设期及运营期的保险， 包括但不限于财产一切险， 公众责任险、 环境责任险等其它通常的、合理的或者中国法律、法规要求所必须的保险。本项目强制保险内容包括：

（1）建设期：建筑安装工程一切险附加第三者责任险。

（2）运营期：财产险一切险、第三者责任险、机器损坏险。

乙方委托甲方指定机构负责运营的，运营期相关保险由该指定机构负责投保。
第73条 投保报备

乙方购买保险后，应当向甲方提供保险单副本、保单支付单据复印件和保险单生效的证明。乙方投保的险种和数额的变更应向甲方备案。如果乙方未足额购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权直接提取履约保函用于购买保险。

第74条 保险理赔

乙方收到的保险理赔款项，应用于保单约定的损失、损害的修复、购置、重建和赔偿。

第十四章法律变更

第75条 法律变更定义

本合同所指的“法律变更”是指生效日期之后实施新的适用法律、行政法规、部门规章，对在生效日期之前的适用法律、行政法规、部门规章进行任何修改、废除或重新解释。

第76条 法律变更的影响和对策
76.1 在发生法律变更使乙方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，乙方应对该影响或情况进行评估，并向甲方提出报告（报告应列明该等法律变更对乙方履行本合同项下义务（包括建设期和运营期）产生的影响），甲方应对该报告出具审核意见（该意见不得被不合理拒绝或延迟给予，如果拒绝则应提供合理理由），经甲方审核同意后，乙方可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据甲方合理做出的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。

76.2 在发生法律变更使甲方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，由甲方和乙方对法律变更的影响进行协商，经双方协商一致后，甲方可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据双方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行双方协商一致的意见中所确定的其它内容。

76.3 在合作期内，因法律变更导致乙方建设成本或运营成本增加的，甲方应对乙方进行一般补偿，应能使乙方恢复至法律变更未发生时乙方所应保持或达到的实质性相同或相近的经济地位（实质性相同或相近的经济地位应从乙方的收益、成本、所受到的损失、损害和责任方面予以考虑）。

第十五章不可抗力

第77条 不可抗力事件
77.1 不可抗力是指甲方和乙方在订立合同时不可预见，在合作期内不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

77.2 不可抗力应包括下列事件：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、龙卷风；

（2）战争、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为；

（3）流行病、饥荒或瘟疫；

第78条 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力的证据。甲方和乙方对是否属于不可抗力及其损失意见达成一致，由甲方和乙方商定确定损失金额。发生争议时，应按照本合同解决争议方式执行。

第79条 不可抗力事件发生期间各方权利和义务

79.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行义务受阻碍时应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力受阻碍的详细情况并提供必要的证明，且应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。

79.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后30日内提交最终报告及有关资料。

第80条 损失承担原则

80.1 发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

80.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力，不免除其责任。

80.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

80.4 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续90日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后180日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

不可抗力一经结束，尽快恢复履行义务。

80.5 因不可抗力导致工程或基础设施损坏的风险责任，双方另行协商。

第十六章 政府方的监督和介入
第81条 监督
81.1 政府质监、安监、审计等部门的监督

⑴政府质监、审计部门有权随时对项目的施工质量、施工管理和资金使用进行监督和检查。

⑵政府质监、审计部门监督和检查的相关费用应由甲方按照有关规定负责承担。

⑶为开展相应的对项目施工情况的监督和检查，乙方应按要求为政府质监、审计部门的代表提供协助和必要的设备（包括临时的办公设备）。

⑷政府质监、审计部门未对施工工程的任何部分进行监督或抽检，并不意味着甲方放弃了本合同项下的权利，同时也不意味着乙方可以解除合同项下的任何义务。

81.2 甲方有权按照本合同的约定对项目实施予以监督检查。

第82条 甲方的介入

82.1 在乙方未违约情形下，项目实施过程中出现以下情形的，甲方拥有介入项目的权利：

（1）存在危及人身健康安全、财产安全或环境安全的风险；

（2）发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

82.2 在乙方违约情形下的介入
（1）乙方出现放弃或视为放弃情形的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目建设，以便实现完工。

（2）甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，以确保项目的建设和完工。

（3）甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。

（4）乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目场地。

82.3 因乙方违约情形下的甲方介入，所发生的费用由乙方承担。如甲方的介入依然无法补救乙方的违约，甲方有权提前终止合同。

第十七章 违约、提前终止及终止后处理机制

第83条 违约责任

83.1 本合同签订后，各方均应严格按约履行义务，如有违反，应承担违约责任，并赔偿守约方由此造成的经济损失。

83.2 甲方责任：

在社会资本方提交建设期保函后超过六个月，因甲方原因，本项目仍未能实际施工的，甲方应按保函金额的30%额度、以人民银行同期同档贷款基准利率给予乙方补贴，自满六个月后的第一天起算。

甲方（此处指甲方代表的市政府）未按照本合同的有关规定，向乙方支付本合同约定的相应的政府付费，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方（此处指甲方代表的市政府）在催告通知出具后的60日内仍未能支付的，则甲方（此处指甲方代表的市政府）除应支付应付未付的金额外，还应每日按照应付未付金额的万分之五另行向乙方支付滞纳金，滞纳金累计不超过项目总投资的2%。

（3）非因乙方或中标社会资本方原因造成本项目不能在建设期内完工的，乙方不承担违约责任。如逾期不足一年，建设期相应顺延，计算建设期利息时必须计入逾期时间。非因乙方或中标社会资本方原因造成工期延误超过一年（含1年）的，由甲方和乙方届时协商政府付费的支付及延误补偿。

（4）监理人签发开工令后，因甲方原因延期开工在30日以内的，甲方按建设投资额的日万分之五承担违约金并承担乙方由此产生的损失；延期开工超过30日的，甲方须承担违约金500万元，同时乙方可以提前解除本合同。

（5）本合同约定的其他情形。

83.3 乙方责任：

（1）乙方逾期提交建设期履约保函超过30日的，应承担违约金500万元，本合同自动解除。

（2）监理人签发开工令后，因乙方原因延期开工在30日以内的，乙方按建设投资额的日万分之五承担违约金并承担甲方由此产生的损失；延期开工超过30日的，乙方须承担违约金500万元，同时甲方可以提前解除本合同。

（3）因乙方未及时支付工程款、材料款，包括农民工工资等，造成甲方损失的，应全额赔偿。甲方亦可在履约保证金中先行扣除。

（4）交工验收通过时，乙方有延误工期的，应承担工期延误违约金，工期延误违约金的计算按合同建安造价的日万分之五按实计算，且累计不超过合同建安造价的百分之二。

（5）本项目竣工验收确定的工程质量未达到本合同约定的质量标准，乙方应按合同建安造价的2%承担违约金。超过60日仍未整改达到合格标准，甲方有权提前终止合同，并将工程委托第三方修复。乙方应承担甲方由此产生的损失和工程的整改费用直至工程达到合格标准。

（6）乙方未按时移交工程或未在合同解除后30日内撤离项目施工现场的，按合同建安造价的日万分之五计算违约金（按实计算至日）。

（7）因乙方原因，合同提前解除的，乙方应承担违约金（合同其他条款中没有约定的，按500万元计）并赔偿甲方由此产生的损失。

（8）如果乙方发生以下任一行为，则视为其放弃了项目的施工,甲方有权解除合同：

a.书面通知甲方已经终止项目的施工，并且不再重新开始施工；

b.在开工日后30日内不能在场地内开始工程施工；

c.在不可抗力结束后60日内不能重新开始施工；

d.在完工日前，乙方擅自停止工程施工，或指示承包人从场地上撤走全部或关键的人员和设备。

但如果上述延误或停工是由于不可抗力的发生或甲方违反本协议所致，则不能视为乙方放弃施工。

乙方逾期不承担保修期修复责任的，按甲方委托第三方修复的实际费用5%承担违约金。

本合同约定的其他情形。

83.4 甲方有权按本合同约定的违约金计算方式提取履约保函项下金额。

第84条 提前终止

84.1 在合作期内，由双方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由双方届时协商一致解决。

84.2 因甲方或乙方任一方违反本合同约定义务，构成根本性违约，守约方有权按照本合同约定，提前终止合同，并追究违约方违约责任。

84.3 甲方出现以下情形之一时，乙方有权终止合同：

（1）项目开工后，因甲方原因，累计延误工期超过300日（含300日）的；

（2）甲方逾期支付政府付费累计超过180日的；

（3）合同签订后，因甲方原因180日内未开工；

84.4 乙方出现以下情形之一的，甲方有权提前终止本合同：

（1）乙方未按期支付履约保证金，超过30日；

（2）监理人签发开工令后，乙方延期开工在30日以上(含30日)的；

（3）开工后，在工程建设中有以下情形之一的：

a.开工后未按期到位建设资金，或乙方未按工程建设投资额的80%支付工程进度款，或应付未付款欠款达到3000万元的；

b.质量明显达不到要求的，经催告累计达到三次又不改正的；

c.出现放弃施工情形的。

（4）乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

    （5）乙方违反本合同约定出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让的等；（除甲方指定的第三方经营机构经营外）

（6）乙方未履行本合同项下的其它重要义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后90日内仍未能补救该实质性违约；

（7）因中标社会资本方违反本项目《投资协议》，导致甲方解除《投资协议》的，本合同同时解除；

（8）合同约定的乙方其他违约情形。

84.5 甲方或乙方依合同约定提前解除合同后，乙方必须于30日内撤离现场。逾期撤离的，按合同建安造价的日万分之五计算违约金（按实计算至日）。

84.6 因法律变更导致项目可行性受到严重不利影响的提前终止

如果因法律变更导致本合同履行的可行性受到严重不利影响，双方应就如何继续履行本合同进行协商。如果双方无法在180日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本合同达成一致意见，乙方有权就该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。甲方应于收到乙方的评估报告之日起30日内或双方同意的更长时间内给予同意或提出反对意见，未作答复或不予同意但未提出合理理由的，视为甲方同意。

在甲方同意或视为同意提前终止的情况下，乙方有权发出终止通知，终止合作期，发出终止通知之日即为提前终止日。合作期终止后，双方应按照第十章约定的程序完成移交。

第85条 终止意向通知和终止通知

（1）终止意向通知

发出的任何终止意向通知应表述引起发出该通知的事件的详细的情况。在终止意向通知发出之后，双方应在90日或双方同意的更长的期间内协商采取避免本项目合作期终止的措施。在协商期内，双方应继续履行各自在本合同项下的除争议事项外的义务。

如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者双方在协商期或双方同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

（2）终止通知

在协商期届满或双方同意的更长时间内之时，如果

a.双方未达成一致；或

b.导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。
第86条 临时接管

86.1 在本合同所述乙方严重违约事件发生并持续时，乙方应继续履行本合同的规定，若乙方不继续履行本合同或该等事项对乙方根据本合同建设、运营和维护项目设施的能力产生严重不利影响，则甲方有权，但在任何情况下无义务临时接管本项目，替代乙方接管项目设施的建设和运营。在此情况下，乙方应承诺与甲方或其指定机构合作。

86.2 在甲方或其指定机构接管期间，甲方及其指定机构临时接管所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下提取该款项。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。

86.3 甲方有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

第87条 提前终止的后果

87.1 本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

87.2 终止后的补偿

（1）提前终止的情形：

1）双方协商一致的提前终止；

2）法律变更或政府行为导致的提前终止；

3）不可抗力导致的提前终止；

4）一方违约导致的提前终止。

（2）提前终止的方式：

若PPP项目合同提前终止，则除非协议另有约定，政府方仅在如下情形时支付项目公司合理补偿金（提前终止时政府方对于项目公司的补偿须以项目公司还清其届时之所有负债为前提），补偿金可参考下表确定（甲方为政府方。乙方为项目公司）：

	条款号
	本协议提前终止之情形
	终止补偿金

	1
	甲方发出的终止（乙方违约）
	建设期终止时，为A1-B+E

	
	
	运营期终止时，为A2-B+E

	2
	乙方发出的终止（甲方违约）
	建设期终止时，为A1+B+E

	
	
	运营期终止时，为A3+B+E

	3
	法律变更或政府行为
	建设期终止时，为A1+B+E

	
	
	运营期终止时，为A3+B+E

	4
	不可抗力
	（A4-C-D）/2


A1为乙方尚未收回的投资（以经审计的为准）；

A2为乙方尚未收回的经审计的建设投资及约定最低回报；

A3为乙方尚未收回的建设投资及约定投资回报；

A4为经审计的乙方账面资产净值；

B取值为双方约定违约金额；

C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本协议的约定，乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品的合理评估值。

若属甲方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

（3）补偿支付方式

补偿支付方式有：一次性全额支付、分期付款二种。

87.3提前终止后的退出

提前终止后，乙方应在30日内与甲方或甲方指定的主体完成工程建设或运营交接并撤离现场。因违约导致的终止产生的接管费用由违约方支付；若双方均无过错，提前终止产生的接管费用由双方各自承担。

第十八章 适用法律及争议解决

第88条 争议解决

因履行本合同所产生的争议适用中华人民共和国法律。双方应尽可能通过友好协商解决争议。协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起仲裁（诉讼），按照相关法律法规进行仲裁（诉讼）。
第89条 无争议部分继续履行

发生争议期间，各方对合同无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营。

第十九章 保密

第90条 保密义务
双方当事人应当就本合同的内容、双方之间的协商及从对方取得的文件资料、知悉的商业信息等（以下简称“保密信息”）保密，除非本合同明示许可，双方当事人不得为除本项目所必需以外的目的使用或各任何实体或第三方批露上述保密信息的任何部分，但为了获得相关的政府许可或执照和已经获得预告书面许可的情况除外；双方当事人应采取一切必要措施防止第三方获得信息或以任何方式使用保密信息。

第91条 资料运用

从对方取得的文件资料只用于执行本合同的目的，并将其按保密件处理，交第三方使用或向第三方批露也仅系执行本合同需要。

第92条 保密期限及人员

本保密条款在本合同终止后五年内仍然有效，双方应当把相应的保密责任贯彻至雇员及第三方，只要他们与执行本项目有关。
第二十章 合同生效

第93条 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字、并加盖公章后成立符合本合同第6条约定后生效。未尽事项，双方另行协商。
第二十一章 其他

第94条 有效性

本合同任何条款的无效不影响其他条款的有效性。

第95条 通知

对本合同履行过程中的通知、申请等应以书面形式作出。派人送达的，应当有签收人签名或单位签章；用挂号信、特快专递、电报传真、电子邮件方式送达的，按照下列地址送达：

甲方：                   联系人：

地址：                   邮编：

传真：                   Email：

乙方：                   联系人：

地址：                   邮编：

传真：                   Email：

一方若须改变上述地址和联系方式的，应于变更后5日内书面通知对方。未通知的，视为未变更。

第96条 份数

合同一式拾份，甲乙双方各执伍份。

第97条 附件

本合同的附件与本合同具有同等法律效力，如附件与本合同正文之间的条款出现矛盾冲突，以本合同约定的内容为准。如有补充协议或承诺函的，优先于本合同约定。

1.立项批复

2.初步设计的批复

3.海宁市人民政府同意本项目采用PPP模式建设的批复

4.物有所值评价报告

5.财政承受能力评估报告

6.实施方案

7.项目政府采购招标文件

8.中标社会资本方投标文件

9.履约保函

【以下无正文】

【签署页】

甲方： 

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

乙方：

（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

三、资金管理协议书格式

资金管理协议书

项目公司：                  （以下简称“甲方”） 
经办银行：                  （以下简称“乙方”） 
招 标 人：                  （以下简称“丙方”） 
为了促进           （公路建设项目名称）的顺利实施，确保项目资金专款专用，同时为甲方提供便捷有效的银行业务服务，根据特许权协议有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 
一、资金管理的内容 
1、甲方应在成立后15天内，在乙方开设基本结算户；

2、甲方应按协议规定将项目资金汇入在乙方开设的基本结算账户； 
3、甲方应将项目资金专项用于         （公路建设项目名称）建设； 
4、乙方应为甲方提供便捷有效的银行业务服务，并接受丙方委托对甲方在乙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。 
二、甲方的权利和义务 
1、项目公司成立以后，甲方应尽快在乙方开设基本结算户； 
2、确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金； 
3、建设资金做到专款专用，甲方在办理单笔业务金额超过100万元以上的工程款、设备材料采购等款项支付时，应向乙方出具合同、协议、支付证书、发票等相关证明材料。 
三、乙方的权利和义务 
1、成立以营业部主任为组长，业务科长、会计科长及经办人员为成员的服务小组，明确业务流程，提高工作效率； 
2、根据甲方提供的合同、协议、支付证书、发票等相关材料，检查该笔资金是否用于本项目建设，对本项目以外的款项，有权拒绝办理，并及时通报丙方； 
3、在接到甲方提供的票据、资料后，8个工作小时内办理支付，如遇乙方有权拒绝办理的项目，也应在同一时间段内回复甲方； 
4、每月15日前将甲方上月的资金使用情况，整理后书面报送丙方；乙方复印备案的材料一并送丙方。 
四、丙方的权利和义务 
1、不定期审查乙方对甲方的资金使用监督情况，如乙方不能履行其责任，丙方有权随时终止本协议； 
2、在甲、乙双方发生争议时，丙方应负责协调、解决。 
五、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。 
六、本协议有效期自甲方在乙方开户起，至特许经营期满后结束。 
七、协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。 
八、本协议一式三份，三方各执一份。 
甲 方：（单位全称）（盖单位章）    乙 方：（单位全称）（盖单位章） 
法定代表人或其授权的代理人：       法定代表人或其授权的代理人 ：

                      （职务）                            （职务） 
                      （签字）                            （签字） 
日期：        年   月   日         日期：         年   月   日

丙 方：（单位全称）（盖单位章） 
法定代表人或其授权的代理人 ：

                      （职务）   

                      （签字）

日期：        年   月   日
四、建设期履约银行保函格式

履约银行保函

致：            （招标人全称） 
鉴于              （项目公司全称） （下称“项目公司”）将与          （招标人全称）（下称“招标人”）签订          （项目名称）特许权协议，并保证按协议规定对该项目的建设实施、运营管理等全过程负责，我方愿意无条件地、不可撤销地就项目公司履行与你方订立的特许权协议 ，向你方提供担保。

1.担保金额为人民币（大写）________元（￥     元）。

2.担保有效期自/人民政府（或授权单位）与项目公司签订的特许权协议生效之日起至本项目通过竣工验收且项目公司按特许权协议的规定缴纳首期运营期履约保证金30天后止。

3.在本担保有效期内，因项目公司违反协议约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. /人民政府（或授权单位）和项目公司对特许权协议条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变

担保银行： （银行全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

                      （职务）  

                      （签字）  

地    址：                          
邮政编码：                          
电    话：                          

传    真：                          

        年    月     日
五 施工合同

第一节  通用合同条款
  （详见范本）

第二节  专用合同条款
A.公路工程专用合同条款
（详见范本）
B、项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。投标文件的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。投标单位应仔细校核。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人： 
地址：               邮政编码：   

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，通知承包人
地址：                邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后于，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使变更权利前需经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程序变更。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内或在合同中明确的规定时间内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发包人提供资料后28天内

	
	8.2.1
	承包人提交复测资料报告的期限：发包人提供图纸等技术资料后28天内

	9
	11.5
	逾期交工违约金8000元／天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：5％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：每天将8000元／天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：5％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的5%或增加收益的 5%给予奖励


   续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：10％签约合同价

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例:本项目不支付材料、设备预付款

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

进度款支付当月计量款的80%；完成交工验收并提交完整的决算报告付至结算款的90%；完成审计付至审定价的95%；完成缺陷责任期并完成竣工验收付清。完成缺陷责任期并完成竣工验收付清。

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：100万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行六个月贷款利率加手续费

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的20%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：5％签约合同价格，若交工验收通过时承包人具备被浙江省交通运输厅评定的最高信用等级，同时交工验收质量符合招标文件规定，发包人给予2％签约合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收证书签发后42天向承包人返还质量保证金优惠的金额。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：6份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：5‰

	30
	20.4.3
	人身意外险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险、人身意外险的保险费和安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按1.6‰计。农民工工伤保险（以投标报价的15%作为缴费基础，按1.2%的工伤保险基准费率计算）以固定金额形式列入工程量清单100章内。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：嘉兴仲裁委员会


项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要对“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”中的同一条款一起阅读和理解。
1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.4、表5.6）。
1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2目细化为：

1.1.2发包人：            公司为本项目的发包人，具体负责本项目的建设管理，并于承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.4 合同文件的优先顺序
    公路工程专用合同条款1.4 款约定为：
    组成合同的文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：
    （1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料.）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单；
    （11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12） 其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

    通用合同条款1.6.3项细化为：
    图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理，且工程实施以批复的施工图为准（或批准变更图），招标阶段采用的图纸与施工图有差异的，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。
1.7 联络

   通用合同条款1.7.2项约定为：
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4. 承包人
4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作
通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
    4.1.10 其他义务

    公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化：
 （2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任和一切费用。
    公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：
    （3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价信息管理系统。
    承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放
民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

    承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅、省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（浙政发办【2012】100号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记功考勤卡等事宜的通知》（浙交【2009】39号）的规定。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交【2009】39号）文的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

民工工资支付方式按照“海欠薪处领办〔2016〕4号”文执行。

    公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：
    （4）项目审计(含跟踪审计)、稽查和检查等的配合
    a. 与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视，按发包人的要求及时上报交工结算的相关材料并委派专人积极予以配合； 
    b.有关单位对本项目的各种检查活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
    c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
    d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，配备统一的软件设备，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场或厂家，承包人必须接受。  

与第三方检测、监控、科研单位的配合

      a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

      b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

      c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

      d .承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

（6）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

    b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆顺利交会平稳通过；

    c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度；

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（8）几个承包人与相邻标段或相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为以在投标报价之中，发包人不另行支付。

   （9）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

   （10）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通迅等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担

  （11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、涉及第三方的赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人认为合格的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。

(12) 为进一步加强公路水运工程安全生产“双基”工作，有效落实企业安全生产主体责任，根据交通运输部《关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》，承包人须按照“浙江省公路水运工程“平安工地”建设达标考核管理办法”和“浙江省公路水运工程“平安工地”建设达标考核标准”，做好工程施工安全及平安工地建设，确保本工程顺利完工，所涉及到的相关费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不另行计量和支付
（13）维护社会稳定

承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（14）当地灌溉和饮用水系的维护和管理

做到早准备、早安排，确保不中断、及时修复。

由于本项目部分路段在农田上或沿村庄老路进行改建，承包人应采取有效措施在施工过程中维持当地灌溉和饮用水系的正常使用功能，并充分考虑因此所发生的各种费用，该费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。因承包人措施不力而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和一切费用。

（15）由于本项目在沿线近距离的古树木、水源、房屋、高压铁塔、移动铁塔、供水管、军用光缆、林地已实施的控制性工程等重点结构物附近施工，在施工时需注意保护并采取有效措施，因保护的需要而采取措施的投入和改变施工工艺、改变作业条件及第三方进行的方案编制、评估和论证等而发生的相关费用应充分考虑在投标报价中，发包人不另行计量与支付。因施工造成的他人财物损坏均由承包人自行处理并承担相应费用。

（16）承包人在本项目各分部分项施工过程中，应充分考虑本项目全线的土石方调配及利用问题，尽可能合理的利用本项目现有的资源，加强对现有土石方的加工和再次利用，但必须满足相关施工技术要求。

（17）在桥梁施工过程中，承包人须配备“桥梁预应力张拉施工质量智能控制系统”、“钢筋数控弯曲机设备”，施工现场须配置上述系统和设备的相关材料、设备和人员，以确保桥梁工程施工的质量控制，所涉及到的相关费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不另行计量与支付。

 (18) 根据最新修订的《中华人民共和国水土保持法》规定及要求，承包人在项目施工过程中应严格规范施工技术，确保建设项目水土保持的稳定性，积极配合相关部门的水土保持监测和监督工作。

4.6 承包人人员的管理
    公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.6.6承包人在投标文件中承诺的派驻项目现场的项目经理的确定，并在签订合同时在合同协议书中明确（除合同另有规定外）；承包人按4.6.1项规定提交项目经理部主要人员，经监理人审核同意后报发包人批准，承包人要保证经批准后人员的稳定。
承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，施工需戴安全帽，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8除合同另有规定和因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任；因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述要求规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

公路工程专用合同条款4.7项补充：

除合同另有规定外，不论何原因进行撤换承包人项目经理、项目总工和项目部其他人员或在规定时间内承包人未能委派合格的项目部人员到位时，按承包人违约处理，参照第22.1.2.（5）.k项的规定课以违约金。
4.8 保障承包人人员的合法权益
    通用合同条款4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
    一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.11不利物质条件

    通用合同条款4.11.1项约定：
4.11.1  不利物质条件的范围: 无 
6.施工设备和临时设施
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
公路工程专用合同条款6.3款细化：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
7.交通运输
7.2场内施工道路
  通用合同条款第7.2.2项约定为：
承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

8.测量放线

8.2 施工测量
通用合同条款补充第8.2.3项：

8.2.3承包人应负责对发包人提供的施工图纸中的基础数据进行现场复测和施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，在发包人提供图纸等技术资料后28天内，承包人应向监理人提交现场复测报告。监理人在接到报告后28天内完成复核并提出意见报发包人备案。承包人逾期未提交的视为默认发包人提供资料的结果，监理人未按时完成复核的视为默认承包人报送资料结果。

9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
通用合同条款第9.2.2项细化为：

（1）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

（2）在实施和完成本标段工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人在安全方面应该充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使本标段工程的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁：

a. 根据浙交【2008】288号关于《浙江省公路水运建设工程安全生产监督管理实施办法（试行）》的相关要求配备专职的安全员；

b.特殊工种（电工、电梯工、电焊工、汽车驾驶员等）要经过专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗；

c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

d.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

e.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行JTJ076—95《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

f.建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节。

g.加强安全法制观念，严格执行安全生产合同，必须坚持特殊安全操作持证上岗；

h.加强施工管理人员安全意识，避免违章指挥；

i.建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式，发现问题及时整改，及时采取措施排除险情。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（4）在利用河道或通航水域施工时，应首先与地方当局取得联系，并编制完善的施工组织报相关主管部门批复后，方可进行施工。

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：
9.2.5安全生产费不低于投标总报价（不含建筑工程一切险、第三者责任险、人生意外险和安全生产费用）的2%计。(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企业[2012]16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中预以考虑，发包人不在另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交[2009]228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理办法的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款第9.2.8(1)目项细化为：
(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第(5)目：
（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

    公路工程专用合同条款补充第9.2.12项、9.2.13项、9.2.14、9.2.15项：
9.2.12在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部(交质监发[2011]217号文)的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

9.2.13 在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本条规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4 环境保护

公路工程专用合同条款补充9.4.12、9.4.13项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑)、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑)、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

因工程施工需要临时占用河道、水路的，承包人应编制切实可行的施工方案，对于危险性较大分部分项工程安全专项施工，承包人应按照浙交【2010】236号《关于印发<浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）》的通知执行，报监理人批准，并按照国家有关法规要求，征得相关管理部门同意后实施，切实做好防洪、防涝工作，并承担相应的费用。

9.4.13 取土场和弃土场的防护、排水、整理、绿化等由承包人负责，必须达到设计规定以及水保、环保的验收要求，费用计入相关报价，发包人不再单独计量支付。

10.进度计划
10.1合同进度计划
    通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：

承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。天4人 gon
























































































































合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
    承包人编制施工方案的内容应包括但不限于：
    （1）总体施工组织布置及规划
    （2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）
    （3）工期保证体系及保证措施
    （4）工程质量管理体系及保证措施
    （5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

    （8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款：

10.5季度计划、月度计划、旬计划

   （1）季度计划

    承包人在总体计划（年度计划)总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划)的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

     （2）月度计划

    承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划应在上个月的25日前提交给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

     （3）旬计划

    承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。
11.开工和交工
11.4异常恶劣的气候条件
     公路工程专用合同条款11.4款约定为：    
    （1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
    （2）不利降水的衡量标准为：
    a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
    b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
    （3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
    （4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（5）受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
    公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为
    （6）由承包人承担的其他暂停施工：无
13.工程质量
13.1工程质量要求
    公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标：工程交工验收的质量评定：交工验收质量评定得分90分及以上；工程竣工验收的质量评定：优良工程。

13.2承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第 13.2.3 项细化为： 

13.2.3承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令〔2012〕300 号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
    公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，并通知发包人查看，承包人分阶段（工序）进行拍摄或照相，并作为向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

13.6 清除不合格工程

公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.7质量抽检
主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费不另行支付。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
15.变更
15.1变更的范围和内容

公路工程专用合同条款补充第15.3.4项细化为：    

设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交【2008】70号）的相关规定和要求。

公路工程专用合同条款补充第15.3.5项：

工程变更应严格按照规定的审批权限和程序办理有关变更手续。未经批准的工程变更方案，不得实施，不得办理工程计量支付。

15.4 变更的估价原则

    公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：
15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”(含变更后的“合价”)超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%,则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。    

16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整

     通用合同条款16.1.2项约定为：
     16.1.2  采用造价信息调整价格差额
本项目在合同执行期间，甲方仅对用于本项目的水泥、碎石、中粗砂、宕渣、石灰、钢筋、钢绞线、沥青、商品混凝土等材料价格进行调差，其他材料价格原则不予调整，具体调差如下：
　　（1）基期价格：
　　参照浙江省嘉兴市交通工程造价管理站2017年1月份海宁市信息价，海宁市信息价中没有的按嘉兴市综合信息价。其中：水泥采用相应散装水泥信息价；钢筋、钢绞线按相应类别规格信息价；碎石、中粗砂、宕渣、石灰按相应信息价；沥青采用国产道路重交70#沥青、国产改性沥青信息价；商品混凝土采用非泵送混凝土信息价。
　　（2）当期价格：指乙方计量申报（每月）前一个月嘉兴市交通工程造价管理站公布的信息价。
　　（3）调差方法: 
　　①水泥、中粗砂、碎石等数量按公路工程预算定额（JTG/T B06-02-2007）附录二中混凝土配合比计算，其中水泥强度等级按施工配合比中水泥强度等级确定；宕渣、钢筋、钢绞线、商品混凝土数量按计量数量计算；石灰按照设计图纸规定比例计算数量；路面碎石、沥青数量根据经监理确认的沥青砼配合比中各种材料含量计算；上述材料数量均需经监理审核，甲方审定，最终以审计结果为准。
　　②材料差价=当期价格-基期价格。碎石、中粗砂、宕渣、石灰、商品混凝土等材料差价不超过基价的±5％（含）时，材料价格不予调整；当某种材料差价超过基价的±5％（不含）以上时，对材料价格进行调整。 水泥、钢筋、钢绞线、沥青等材料差价不超过基价的±3％（含）时，材料价格不予调整；当材料差价超过基价的±3％（不含）以上时，对材料价格进行调整。 
（4）周期: 施工过程中每月结算一次，在期中支付报表中反映。
　　（5）由乙方每月提交价格调差计算表，报监理工程师审核、甲方审定。
　　（6）仅对用于本项目永久性工程的水泥、宕渣、碎石、中粗砂、石灰、钢筋、沥青、商品混凝土等材料价格进行调差，其他费用（除税金）不再调整。
17.计量与支付

17.2 预付款 

    17.2.1 预付款
公路工程专用合同条款17.2.1（1）目细化为：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的10%。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场后，并经监理人确认后，再支付预付款的30%的价款。

承包人不得将该项预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

17.2.3 预付款的扣回与还清

公路工程专用合同条款第17.2.3项细化为：

（1）开工预付款在计量支付款（含开工预付款）的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价的30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

 通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期末”约定为：每月25日支付当月计量款的80%；完成交工验收并提交完整的决算报告付至结算款的90%；完成审计付至审定价的95%；完成缺陷责任期并完成竣工验收付清。
17.4 质量保证金

通用合同条款第17.4.3项细化为：

在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 交工结算

17.5.1交工付款申请单

公路工程专用合同条款17.5.1（1）项补充：

交工结算须经审计后按相关规定付款且承包人要配合做好审计工作。

17.6最终结清

公路工程专用合同条款17.6款补充：

  ⑴本工程最终结算价依据海宁市人民政府第36号令、海宁市审计局海审字[2009]19号文及海政办发明电[2013]27号文规定进行审计。⑵造价审计过程中若发生核减（核增）额，则标段工程最终结算价为审定价扣除核减（核增）额的10%后数额。
18.交工验收
18.9 竣工文件
公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010)65号《公路工程交（竣）工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣（交）工峻工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交[2013]22号《浙江省公路工程交（竣）工验收办法实施细则(试行)》、浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，关在缺陷责任期满45天之前提交，承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制(由承包人实施的部分)竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统(2013)年修订版》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合条款补充第18.10款

18.10工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照

《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)，《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2008)、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》(浙交)[2002]138号、《重大建设项目档案验收办法》(档发[2006]2号)以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》(2004年第3号令)等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完检验合格为止。

20.保险
20.1 工程保险

公路工程专用合同条款20.1款细化为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险、人生意外险的保险费和安全生产费用）至700章的合计金额。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。承包人在计量时上报,发包人在审核保险单和保险公司发票后,按照保险单和保险公司发票的费用直接向承包人支付。

20.4 第三方责任险

通用合同条款和公路工程专用合同条款20.4.2项细化为：

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三方责任险，其保险费率为5‰，最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三方责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

公路工程专用合同条款第20.5项细化为：

 人身意外险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险、人身意外险的保险费和安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按1.6‰计。农民工工伤保险（以投标报价的15%作为缴费基础，按1.2%的工伤保险基准费率计算）以固定金额形式列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款第20.6.4项细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
    公路工程专用合同条款21.1.1项(6) 目约定为：
   （6）不可抗力的其他情形： / 
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
(8)承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
   （9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2款约定，有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
(14)承包人未在18.9款规定期限内提交竣（交）工资料。
22.1.2对承包人违约的处理
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：
(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，每次并课以0.2％签约合同价的违约金，累计不超过1％签约合同价；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将每次课以0.2％签约合同价的违约金，累计不超过1％签约合同价。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以0.1％签约合同价的违约金，累计不超过0.5％签约合同价。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；
e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；
f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以每次0.1%签约合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；
j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金5000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金4000元／人；其他主要管理人员、技术人员每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人；原则上不允许更换项目经理或项目总工，但有特殊原因的，承包人须经监理人上报发包人同意后更换，承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目总工课以每人次10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次5万元的违约金；
l.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。
m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，课以不超过0.5%签约合同价的违约金。
22.2  发包人违约

22.2.1发包人违约的情形
通用合同条款22.2.1项细化为：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b.发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；
c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
24.争议的解决

24.5  仲裁的执行

公路工程专用合同条款第（1）条细化为：
(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，另一方可以向发包人所在地的人民法院申请执行。 
 施工合同附件格式

附件一  合同协议书
合同协议书

     ________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施___________（项目名称），已接受___________（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___________施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第__________标段由K_____+_____至K_____十_____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____，大中桥_____座，计长_____m；约      千平方米沥青混凝土路面以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范（《公路工程标准施工招标文件》（下册））；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价的工程量清单（含说明）；
（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） _____元（￥_____）。
5.承包人项目经理：_____。承包人项目总工：_____。
6.工程质量符合_____标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为    月。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本_____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：__________（盖单位章）           承包人：_________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）  法定代表人或其委托代理人：___（签字）
______年_____月_____日                      ______年_____月_____日
附件二  廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，___________（项目名称）的项目法人_________（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工单位___________（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行          （项目名称）     施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为    （项目名称）    施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：                            （盖单位章）  承包人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）     法定代表人或其委托代理人：_____（签字）    _________年____月_____日                          _________年____月_____日
发包人监督单位：（全称）     （盖单位章）         承包人监督单位：（全称）     （盖单位章）

附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持安全第一、预防为主、综合治理和管生产必须管安全的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照浙交[2009]228号文《浙江省公路水运建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定使用和管理。

(12)、承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3.违约责任：如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同—式肆份，合同双方各执贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

         年    月    日                             年    月    日

第五章 工程量清单
1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相关合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明： 本项目的暂列金额的数量为第100章至400章工程量清单合计的10%（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。
3．计日工说明

本项目不适用。

4．其他说明

4.1 工程量清单包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单。投标人报价时应该按照本章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单表缺一不可，否则按评标办法3.1.1处理；

4.2安全生产费用应不少于投标价（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费及人身意外伤害险的费用、安全生产费）的2%。安全生产费使用和支付按浙交［2009］228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》办理；
4.3 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至400章的合计金额，保险费率暂按3‰计；

4.4  施工标段第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率暂按5‰计；

4.5 人身意外险保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险的保险费、人身意外伤害险、安全生产费）至400章的合计金额，保险费率：1.6‰。

4.6工程量清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。

4.7投标报价有项目建设期末总投资、投资收益、运营维护费三部分。

 （1）.项目建设期末总投资由工程建安费、建设期财务费用、项目公司管理费三部分组成，工程建安费以工程量清单报价，建设期财务费用、项目公司管理费由投标人自行计算以项报价。

（2）.运营维护费用，由投标人自行考虑第一年每公里维护费用报价，共11公里，运营维护期13年，以后每年维护费用按5%逐年递增。

（3）.总投资收益按等额还本付息年金公式计算。

∑Ai =n*{ In×i÷[1-(1+i)-n]}
∑Ai: 总投资收益。
    n：运营年数。

    In：为项目建设期末总投资-政府方注册资本金的出资额（项目公司资本金为项目总投资的20%，其中政府方出资代表出资5%）。

    i：投资收益率。

5.工程量清单

5.1 工程量清单表

第100章      总则

                                                                   货币单位：人民币元
	细目号
	细目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	-a
	按合同规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同规定，提供第三方责任险
	总额
	1
	
	

	-c
	按合同条款规定，人身意外伤害险
	总额
	1
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-4
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额
	1
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104-1
	承包人驻地建设（含标化工地建设）
	总额
	1
	
	

	
	
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第100章合计                     人民币                   元

	


路基

                                                                   货币单位：人民币元

	子目号 
	子目名称
	单位
	数量
	 单价
	合价 

	202-1
	清理与掘除
	　
	　
	　
	　

	-a
	清理现场（含伐木、挖树根）
	km
	11 
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	　
	　
	
	

	-a
	水泥混凝土路面（20cm）
	m2
	3500 
	
	

	-b
	沥青混凝土路面（10cm）
	m2
	22000 
	
	

	-c
	水稳基层（50cm）
	m2
	25000 
	
	

	202-3
	拆除结构物
	　
	　
	
	

	-a
	钢筋混凝土结构（含桥梁涵洞凿除）
	m3
	1800 
	
	

	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	1500 
	
	

	-d
	拆除波形护栏（含基础）
	m
	14000 
	
	

	-e
	拆除公交停靠站
	处
	23 
	
	

	-f
	拆除既有空心板梁桥（跨径16+20+16m、宽2×12m、桩基础）
	座
	1 
	
	

	203-1
	路基挖土石方
	　
	　
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	250000 
	
	

	-d
	挖淤泥（含非适用性材料）
	m3
	25000 
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	　
	
	

	-d
	借方填筑（宕渣）
	m3
	270000 
	
	

	-f
	5%灰土（原地挖土翻拌）
	m3
	60000 
	
	

	-g
	5%灰土（管道回填）
	m3
	35000 
	
	

	-h
	结构物台背回填（级配碎石)
	m3
	5000 
	
	

	-i
	C15砼
	m3
	960 
	
	

	205-1
	特殊地区路基处理
	　
	　
	
	

	-b
	碎石垫层
	m3
	2000 
	
	

	-d
	预压与超载预压
	m3
	4500 
	
	

	-h
	φ50cm双向水泥搅拌桩
	m
	6576 
	　
	　

	-k
	土工格栅
	m2
	10000 
	　
	　

	-m
	钢塑格栅
	m2
	120000 
	　
	　

	208-3
	M7.5级浆砌片石护坡
	　
	　
	　
	　

	-c
	M7.5级浆砌片石（含基础）
	m3
	913 
	　
	　

	209-1
	挡土墙
	　
	　
	
	

	-a
	M7.5级砂浆砌块石
	m3
	404 
	
	

	
	
	
	
	
	

	　第200章合计                     人民币                   元　　


第300章      路面

                                                                   货币单位：人民币元

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302-1
	级配碎石垫层
	　
	　
	
	

	-a
	厚100mm
	m2
	182437 
	
	

	304-1
	水泥稳定碎石底基层
	　
	　
	
	

	-a
	厚320mm
	m2
	172653 
	
	

	-b
	厚200mm
	m2
	56208 
	
	

	304-3
	水泥稳定碎石基层
	　
	　
	
	

	-a
	厚180mm
	m2
	156289 
	
	

	-b
	厚200mm
	m2
	52653 
	
	

	304-4
	聚酯玻纤布
	m2
	41737 
	
	

	308-2
	粘层
	m2
	196088 
	
	

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	厚30mmAC-10C
	m2
	46091 
	
	

	309-2
	中粒式沥青混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	厚60mmAC-20C
	m2
	206088 
	
	

	-b
	厚50mmAC-20C
	m2
	2005 
	
	

	310-2
	下封层
	m2
	208943 
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青混合料
	　
	　
	
	

	-a
	厚40mmAC-13C改性沥青（罩面）
	m2
	233489 
	
	

	-b
	厚40mmmAC-13C改性沥青
	m2
	159997 
	
	

	313-1
	培土路肩
	m3
	3000 
	
	

	313-2
	分隔带回填种植土
	m3
	10822 
	
	

	313-6
	花岗岩侧平石
	　
	　
	
	

	-a
	33*15cm桃花红侧石
	m
	11473 
	
	

	-b
	34*15cm桃花红侧石
	m
	11473 
	
	

	第300章合计                     人民币                   元
	
	
	800.000


第300章      路面

                                                                   货币单位：人民币元

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	35*15cm桃花红侧石
	m
	8632 
	
	

	-d
	10*20cm桃花红平石
	m
	8632 
	
	

	-e
	9*20cm桃花红平石
	m
	11473 
	
	

	313-7
	25*8cmC30混凝土预制浅碟形平石
	m
	11242 
	
	

	313-8
	5cm桃花红花岗岩铺装
	m2
	1301 
	
	

	314-1
	排水管
	　
	　
	
	

	-a
	钢筋混凝土管(φ300mm)
	m
	3108 
	
	

	-b
	钢筋混凝土管(φ500mm)
	m
	13764 
	
	

	-c
	钢筋混凝土管(φ600mm)
	m
	1890 
	
	

	-d
	钢筋混凝土管(φ800mm)
	m
	4375 
	
	

	314-8
	砖砌井砖砌沉泥井
	　
	　
	
	

	-a
	砖砌井1100*1100（H=2.06m)
	座
	489 
	
	

	-b
	砖砌井1100*1250（H=2.41m)
	座
	103 
	
	

	-c
	砖砌井1100*1500（H=2.79m)
	座
	6 
	
	

	-d
	砖砌井1250*1250（H=2.27m)
	座
	8 
	
	

	-e
	砖砌井1500*1500（H=2.35m)
	座
	8 
	
	

	-f
	砖砌井1100*2100（H=2.35m)
	座
	1 
	
	

	314-9
	砖砌雨水口
	　
	　
	
	

	-a
	砖砌雨水口510*390mm（H=1.5m）
	个
	295 
	
	

	-b
	砖砌雨水口1270*390mm（H=1.5m）
	个
	561 
	
	

	314-10
	排水口
	　
	　
	
	

	-a
	浆砌块石八字式排水口D500
	个
	44 
	
	

	-b
	浆砌块石八字式排出口D600
	个
	14 
	
	

	-c
	浆砌块石八字式排出口D800
	个
	12 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第300章合计                     人民币                   元
	
	
	800.000


桥梁、涵洞

                                                          货币单位：人民币元

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-1
	基础钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光面钢筋（HPB300）
	kg
	76623.8 
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	445171.5 
	
	

	-c
	桩基检测钢管
	kg
	86762.0 
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光面钢筋（HPB300）
	kg
	50263.0 
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	433131.0 
	
	

	-c
	盖梁连接加固型钢
	kg
	7954.8 
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光面钢筋（HPB300）
	kg
	237977.0 
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	669802.1 
	
	

	-c
	D10冷轧钢筋焊网
	kg
	122410.3 
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光面钢筋（HPB300）
	kg
	11137.9 
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	214882.3 
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	
	

	-a
	桩径1.0m（陆上）
	m
	1076.0 
	
	

	-b
	桩径1.0m（水中）
	m
	1288.0 
	
	

	-c
	桩径1.2m（陆上）
	m
	1816.0 
	
	

	-d
	桩径1.2m（水中）
	m
	490.0 
	
	

	-e
	桩径1.5m（陆上）
	m
	2080.0 
	
	

	-f
	桩径1.6m（陆上）
	m
	520.0 
	
	

	-g
	桩径1.6m（水中）
	m
	560.0 
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C35立柱混凝土
	m3
	248.1 
	
	

	-b
	C35桥台盖梁耳背墙
	m3
	936.4 
	
	

	400章合计                     人民币                   元
	
	
	800.000


第400章   桥梁、涵洞

                                                        货币单位：人民币元

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-c
	C35桥墩盖梁
	m3
	892.2 
	
	

	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	C50砼现浇箱梁
	m3
	492.5 
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	
	

	-a
	C30搭板
	m3
	613.3 
	
	

	-b
	C30护栏
	m
	1216.6 
	
	

	-c
	C30人行道板
	m3
	22.9 
	
	

	-d
	C30路缘石
	m3
	61.6 
	
	

	410-8
	青石栏杆
	m
	256.4 
	
	

	410-9
	人行广场砖（2cm）
	m2
	256.4 
	
	

	411-2
	先张法预应力钢绞线
	kg
	45436.0 
	
	

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	103653.5 
	
	

	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	　
	　
	
	

	-a
	C50空心板梁
	m3
	1398.7 
	
	

	-b
	C50小箱梁
	m3
	2255.6 
	
	

	413-1
	浆砌片石
	　
	　
	
	

	-a
	浆砌片石（含基础）
	m3
	113.9 
	
	

	415-2
	C50水泥混凝土桥面铺装（含绞缝，泄水管）
	m3
	1427.5 
	
	

	415-3
	防水层
	m2
	10492.1 
	
	

	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZ200*250*42板式橡胶支座
	个
	60.0 
	
	

	-b
	GJZ150*200*28板式橡胶支座
	个
	840.0 
	
	

	-c
	GJZ F4200*250*44板式支座
	个
	60.0 
	
	

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	400章合计                     人民币                   元
	
	
	800.000


第400章   桥梁、涵洞

                                                        货币单位：人民币元

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	-a
	GYZ250*41橡胶支座
	个
	234.0 
	
	

	-b
	GYZ425*88板式支座
	个
	84.0 
	
	

	-c
	GYZ F4300*76板式支座
	个
	48.0 
	
	

	-d
	GYZ F4250*65板式支座
	个
	90.0 
	
	

	417-5
	型钢伸缩缝
	　
	　
	
	

	-a
	D40型钢伸缩缝
	m
	309.4 
	
	

	-b
	D80型钢伸缩缝
	m
	39.0 
	
	

	-c
	D160型钢伸缩缝
	m
	39.0 
	
	

	417-6
	人行道伸缩缝
	m
	30.0 
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	　
	　
	
	

	-b
	单孔钢筋混凝土圆管涵、φ1.0m
	m
	10.7 
	
	

	-c
	单孔钢筋混凝土圆管涵、φ1.5m
	m
	46.4 
	
	

	419-3
	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵
	　
	　
	
	

	-a
	单孔钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵φ1.0m
	m
	18.9 
	
	

	-b
	单孔钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵φ1.5m
	m
	14.6 
	
	

	420-2
	钢筋混凝土箱涵
	　
	　
	
	

	-a
	5.0m×4.0m钢筋混凝土箱涵
	m
	68.4 
	
	

	-b
	5.0m×4.8m钢筋混凝土箱涵
	m
	71.1 
	
	

	-c
	3.5m×2.5m钢筋混凝土箱涵
	m
	26.6 
	
	

	-d
	6.0m×3.7m钢筋混凝土箱涵
	m
	15.0 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	400章合计                     人民币                   元
	
	
	800.000


5.2 计日工表(本项目不适用)
5.3 暂估价表(本项目不适用)
5.4项目建设期投资报价汇总表

                    货币单位：人民币元
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	第100章~400章清单合计
	

	6
	按上项(5)金额的10%作为不可预见因素的暂定金额
	

	7
	工程建安费（5）+（6）
	

	8
	建设期财务费用（以（7）为基数，    %） 
	

	9
	建设期项目管理费用（以（7）为基数，   %）
	

	10
	建设期末总投资（7）+（8）+(9) 
	


5.5项目总费用报价表

                    货币单位：人民币 万元
	序号
	项目名称
	金额（万元）
	备注

	一、建设期末总投资
	
	

	二、13年运营投资收益
∑Ai
	
	∑Ai =n×{ In×i÷[1-(1+i)-n] }
∑Ai: 总投资收益。

    n：运营维护年数13。

    In：为建设期末项目总投资-政府方注册资本金的出资额。

    i： 投资收益率     %。

	三、13年运营维护费用
Y
	
	第一年运营维护费用    万元/公里，共11公里，以后每年运营维护费以5%递增。

计算公式：

Y=A×11×[(1+k)n -1]÷k

Y:总运维护费用。

A：第一年运营维护每公里费用。

k：5%。

n：运营维护年数13。

	四、投标总报价
∑Ai + Y
	
	


注：投标总报价金额以万元为单位，小数点后保留一位，投标函报价与投标总报价一致。

5.6工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二卷
第六章   图纸（另册）
第三卷

第七章  工程建设规范与技术要求

（一）通用技术规范

   “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。

（二）项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2、本“项目专用技术规范”在下列章、节对“通用技术规范”的内容进行了补充和修改：

第100章  总则

    第101节  通则

    第102节  工程管理

临时工程与设施  
承包人驻地建设

第200章  路基

        第201节  通则

        第202节  场地清理

挖方路基

填方路基

第208节  护坡、护面墙

        第216节  路基不均匀沉降的防治（补充）

第300章  路 面  
第301节  通 则

水泥稳定土底基层、基层

透层和黏层

第309节 热拌沥青混合料面层

第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

第314节  路面及中央分隔带排水
第315节  沥青混凝土路面和水泥混凝土路面早期破损的防治（补充）

第400章  桥梁、涵洞

        第401节  通则

        第402节  模板、拱架和支架

        第403节  钢筋

        第405节  钻孔灌注桩

        第410节  结构混凝土工程

预应力混凝土工程

第413节 砌石工程

第415节 桥面铺装

第416节 桥梁支座
第417节  桥梁接缝和伸缩装置
第420节  盖板涵、箱涵

第422节  桥头跳车的防治（补充）

第100章  总  则

第101节 通 则

101.01  范围

第1条修改为：

1. 本《项目专用技术规范》结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”统称本规范，适用于海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程的施工及管理。

101．04  标准与规范


第4条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.  本《项目专用技术规范》。

b.  《通用技术规范》。

c.  中华人民共和国国家标准。

d.  有关部门标准与规范。

101．06  工程量的计量

3. 面积：

第3条补充：

路面结构各层（底基层、基层、下面层、中面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。
101．11  计量与支付

1. 计量：

第（2）条修改为：
（2）承包人应缴纳的所有税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）和工伤事故险保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。人身意外险的保险金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至400章的合计金额，保险费率暂按1.6‰计。
3.支付子目

补充子目：

	子目号
	子目名称
	单位

	101-1
	保险费
	

	-c
	按合同条款规定，提供人身意外险
	总额


第102节  工程管理
102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、结构物表面粗糙等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

补充第7条：

7．承包人应按照《关于要求建立公路工程施工现场远程视频监控系统的通知》台交〔2012〕71号文，开展工地远程视频监控建设，负责施工现场远程视频监控系统相关的安装、配合和实施工作。安装远程视频监控系统的租赁、安装、调试、维护及网络租赁等费用计列第100章。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3. 承包人应按照交通运输部2004年第3号令颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》、交公路发【2010】65号文《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅【2002】138号文《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

补充第4条：

4. 有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.14  计量与支付

1.计量

第（3）款修改为：

（3）安全生产费用不低于工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至400章的合计金额的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如果承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按项目专用合同条款第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（浙江省人民政府令第300号）、《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号文）和使用和管理。
人身意外险的保险金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费、人身意外险、安全生产费用）至400章的合计金额，保险费率暂按1.6‰计。
第2条修改为：

2.支付

102-1子目在监理人验收合格后一次支付。

102-2子目费用每三分之一工期支付总额的30%。交工验收证书签发之后，支付总额的10%。

102-3子目费用的支付按照浙交【2009】228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》办法。

第103节  临时工程与设施

103.04 临时占地

补充第3条：

3. 承包人自行处理驻地建设、临时用房、临时便道、混合料拌和场地（水泥稳定层、沥青混合料）等其他临时用地的相关政策处理、租用事宜，相关一切费用含于投标报价中，不另行支付；如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除支出费用。
补充第4条：

4. 临时道路及便桥修建、养护与拆除包括边通车边施工路段的常规性养护费。
103.05 计量与支付

修改第1条计量第（1）款为：

（1）临时道路、桥涵、电信设施及排水与排污的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格分别以总额计量。承包人应自行解决施工过程中的各种运输问题（含临时道路的改、移建和按要求设置各种标志、标线、标牌等）））），如果承包人利用现有的地方道路作为临时道路，承包人应充分考虑与各部门的协商沟通，做好超载超限、修建养护、交通管制维护、防尘降噪、全封闭施工和施工安全措施等各种工作，为完成上述各项工作所需的一切材料、机械设备、人 员及与此相关的一切作业费均含入相关子目单价或总额价之中，发包人不另行计量与支付。
修改第1条计量第（2）款：

（2）临时供电设施的修建、拆除及维修经监理人现场验收合格后以总额计量。

修改第1条支付子目：

子目号103-3“临时供电设施”后增加“架设、维修、拆除”，计量单位为“总额”；删除103-3-a和103-3-b两项支付子目。

第104节 承包人驻地建设

104.01 一般要求

补充第6条： 

6．承包人驻地建设参照浙交〔2011〕112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》）、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》和交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等要求进行工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等，承包人驻地建设实施方案须报经监理人和发包人审核批准后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。 

104.04 医疗卫生与消防设施
2. 消防设施

补充第(4)款：

(4) 本工程施工期间，承包人应当在施工现场建立消防安全生产责任制度，确定消防安全责任人， 制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材。

104.07 计量与支付
1. 计量
第1条修改为：承包人驻地建设报价为承包人实施、修建、养护拆除承包人驻地建设的所有费用。完成后，经监理人现场核实，以总额计量。
2. 支付
承包人驻地建设完成后经监理验收合格后支付总额的70%；剩下30%等工程完工后，并全部拆除恢复原状，经监理验收合格后再支付30%，若验收不合格，则不予支付

3．支付子目
    子目103-4，104-1支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	103-4
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额

	104-1
	承包人驻地建设（含标化工地建设）
	总额


第200章  路   基
 第201节  通   则

201.02  材料
第1条修改为：

1. 路基土石方材料

（1）土石方

本项目土石方开挖不区分土石比例，统一报价。

（2）弃方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、建筑垃圾、腐殖土和杂物）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。

（5）土石混合料
用于填方路基，是经开采（或利用）的，其粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料，其石块的最大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于50mm；30~150cm范围内，不大于150mm；150cm 以下，不大于厚度的2/3。

 （6）透水性材料，主要为级配良好的砾石、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-3的要求。

透水性材料物理力学指标表

表201-3

	项次
	项目
	上路床
	其他部位

	1
	液限
	<28%
	<42%

	2
	塑性指数
	<9%
	<12%

	3
	最小干容重
	>1.9
	>1.9

	4
	含泥量（即>0.075mm颗粒含量）
	<5%(>95%)
	<10%(>90%)

	5
	最大粒径
	≦50
	≦100


 （7）素土

素土至液限小于50%、塑形指数小于26的天然土，要求有机质含量少于5%，粒径大于10mm的颗粒含量不超过全重的10%。不得采用地表根植土、淤泥级淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

第202节  场地清理
202.04 计量与支付

1．计量
第(2)款修改为：

(2)砍伐树木包括砍伐后的截锯、移运(移运至监理人指定的地点)、堆放等一切有关作业；挖除树根包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。砍伐树木、挖除树根的费用均含入清理现场子目单价之中，不另行计量。

补充第（5）款：

（5）清理现场工作经监理人验收后以KM计量，挖除、移运、堆放处理等作业费用均含于本子目中，不另行计量； 

   （6）拆除钢筋混凝土结构，包含桥梁防护墙拆除，桥梁拼宽梁板凿除，管涵拼宽凿除等，拆除钢筋混凝土结构经监理人验收后以m3计量，凿除、挖出、清运、堆放处理等均含于本子目中，不另行计量； 

（7）拆除波形护栏，含波形护栏、立柱、立柱基础等拆除，拆除波形护栏结构经监理人验收后以m计量，凿除、挖出、清运、堆放处理等均含于本子目中，不另行计量。

（8）拆除公交停靠站，含拆除停靠站、站牌等所有工作，拆除公交停靠站经监理人验收后以处计量，凿除、挖出、清运、堆放处理等均含于本子目中，不另行计量。

（9）拆除既有空心板梁桥，含拆除梁板、盖梁、基础等所有工作，拆除既有空心板梁桥经监理人验收后以座计量，凿除、挖出、清运、堆放处理等均含于本子目中，不另行计量。

3.支付子目
子目202-1-a、202-3-a、202-3-d、202-3-e、202-3-f修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	202-1
	清理与掘除
	　

	-a
	清理现场（含伐木、挖树根）
	km

	202-3
	拆除结构物
	　

	-a
	钢筋混凝土结构（含桥梁涵洞凿除）
	m3

	-d
	拆除波形护栏（含基础）
	m

	-e
	拆除公交停靠站
	处

	-f
	拆除既有空心板梁桥（跨径16+20+16m、宽2×12m、桩基础）
	座


第203节  挖方路基

203.03  施工要求
补充第7条：

7.深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程，承包人必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28天，应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理批准，否则不得开挖。

（3）开挖前，承包人应做好排水系统，包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施，防止施工过程中地表水对边坡的冲刷。

（4）深挖路堑（含高边坡）应严格按图纸施工，若实际地质与设计有出入，承包人应在确保边坡稳定的前提下，及时提出边坡修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运渣通道与掘进工作面应妥善安排，做到运渣、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时跟上，避免岩体长期暴露而坍方。

（7）石方路堑的路床顶面标高，应符合图纸要求，只可适当超挖，不准高出，以利路床顶面铺设排水层，适应路面内部排水需要。

（8）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑弃方填筑，其粒径和填筑工艺应严格按照本规范204.04小节第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（9）承包人应对高路堑边坡进行动态监测，做好监测记录，随时掌握边坡稳定情况，并根据监测结果做好必要的防护措施。

203.05  计量与支付
1.计量

第（1）款修改为：

（1）路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，机耕路、农村道路、宅基地基础，包括弃土平整工作内容，应以监理人校核批准的横断面地面线为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算，路基土石方开挖不区分土石比例，以立方米计量。

第（2）款补充：

（2）挖非适用性材料（含挖除淤泥、沿线河塘、暗浜处理、改路路段挖方）的数量，应以承包人测量，并经监理人审核发包人批准的断面或实际范围为依据计算，并经监理人验收合格后以立方米计量，计入203-1子目中。排水、围堰以及必要的支护等均作为挖除非适用性材料的附属工作，不另行计量。二次开挖、作为附属工作，不另行计量。
补充第（6）款：

（6）弃方运距不分免费运距和超运距，弃土场由承包人自行调查确定，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中。，不另计超运距运费。
3.支付子目
子目203-1-d修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	203-1
	路基挖方
	　

	-d
	挖淤泥（含非适用性材料）
	m3


第204节  填方路基
204.06  计量与支付
1.计量
修改第（1）款：

 （1）填筑路堤的土石方数量(包括路基底5%灰土翻拌、宕渣填筑（含改路、改河、改渠回填、暗浜换填）、借5%灰土填方（管道回填）、结构物台背级配碎石回填、台背回填C15砼基础)，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础，以监理人批准的横断面图为依据，由承包人按不同来源分别计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。5%灰土就地翻拌挖土方的费用由承包人自行报价进相关子目单价，管道灰土填方相关子目的取土费用承包人自行报价进相关子目单价，不再另行计量。

补充第（11）款：

（11）路基填方运距不分免费运距和超运距，借方场地由承包人自行调查确定，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费。
3.支付子目
修改子目204-1-d、204-1-f、204-1-g、204-1-h为：
	子目号
	子目名称
	单位

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　

	-d
	借方填筑（宕渣）
	m3

	-f
	5%灰土（原地挖土翻拌）
	m3

	-g
	5%灰土（管道回填）
	m3

	-h
	结构物台背回填（级配碎石)
	m3

	-i
	C15砼
	m3


第208节 护坡、护面墙
208.05计量与支付

1. 计量：

修改第（1）款：

（1）浆砌片石护坡等工程的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同的工程子目的不同的砂浆砌体分别以立方米计量。其砂石等基础垫层等(含运输)及其作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。
3.支付子目
子目208-3-c修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	208-3
	M7.5级浆砌片石护坡
	　

	-c
	M7.5级浆砌片石（含基础）
	m3


补充第216节

第216节  路基不均匀沉降的防治
216.01  基本要求
1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、处理不当、压实不够等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。
2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑, 必须摸清情况, 针对各路段不同类型, 按照设计要求, 提出切实可行的施工工艺和措施, 报经监理人审查批准后, 认真实施。

3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1要求。材料粒径必须控制在料场，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后, 应进行填方材料的试验, 并将试验结果报监理人批准。
216.02  施工要点
承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外, 对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：
1. 水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。
（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm, 不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。
（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部约有2m的平台顶面。抛石顶面一般在高于常水位50cm即可，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。
（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时, 施工应注意拼填部位的填筑质量, 除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外, 还应将表面松土清除, 拼填时随填高要求挖出台阶, 分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。
（6）沿河路基施工时, 原河道如需拓宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业, 必须在路堤填筑前先行完成, 严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。
（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段, 土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设, 并满足图纸要求的最小锚固长度。
（8）承包人在水塘（河）地段填筑时, 应及时设置稳定和沉降观测标桩, 以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。
若路基只有一侧在水塘（河）中, 则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。
2. 高填方路堤
（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑, 避免因填筑不当, 压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。
（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、分层和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径,石料的最大粒径在底层（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，一层厚度不超过30～40cm。
（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。
（4）高填方的宕碴路堤, 宜利用雨季使其进一步密实和稳定。承包人应抓住气候条件进行碾压，每一碾压层内部和表面石块之间的空隙，应用碎石、石屑、砂砾和砂等材料填充，并用大功率的振动压路机碾压，以增加路基的密实度和稳定性。
216.03  计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不单独计量和支付。

第300章  路   面
第301节  通则

301.03  一般要求
补充第6、7、8条：

6. 材料要求和配合比控制列入各节基本要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。

7. 路基交验

路面承包人进场后，监理人应督促路基承包人及时与路面承包人按规范和设计要求进行中间交验工作。路基承包人在自检合格的基础上，及时将复测结果上报监理人，监理人复核无误后，组织路基、路面承包人进行路基交验工作。

路基交验时，监理人、路基和路面承包人的项目总工及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题，应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基承包人、路面承包人、监理人三方当场书面确认，并及时归档。

若路基、路面为同一承包人，路基交验仍须按规定程序进行。承包人在自检合格的基础上，将复测结果上报监理人，由监理人逐一检测，在检测结果符合设计及规范要求后，经双方书面确认，并将资料及时归档。

路基交验完成后，必须报经省市交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。

路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。

路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于10cm，分层厚度不大于20cm，路基顶层填筑厚度不得小于10cm；软土地基路段和桥头路基的月沉降量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。

（1）填、挖路基交验

a. 线形和外形尺寸 线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每十米一处检测集合尺寸是否合格。

b. 纵面高程  水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面，每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程，路基表面严禁有贴薄层现象。

c. 平整度、横坡 平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段的横坡及边坡坡率应重点检测。

d. 弯沉值 弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检查，“弹簧”路段必须进行换填。要求用重型压路机或拖碾在路基上慢速全副碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必须有路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。

e. 压实度 路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路基承包人进一步碾压，直至达到要求。质监机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。

f.路基排水  要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段及隧道进出口边沟深度、超高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。

g. 上下边坡  要对上下边坡亏坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。

（2）桥面（含通道）交验

a. 平整度  平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉毛（抛丸、铣刨等）。

b. 纵面高程  主要检测搭板及桥面的纵断高程。

c. 横坡  对水泥砼桥面的横坡，主线弯桥、互通区匝道桥应重点检测。

d. 桥面水泥砼铺装层  （a）铺装层厚度及砼强度应满足规范及设计要求。（b）对桥面铺装存在的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。（c）砼表面应清除浮浆（抛丸等），以确保与沥青面层联结成整体。

e. 桥面排水  桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况，对于不符合要求的应进行处理。

8. 已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外），应由路面承包人负责。

第304节 水泥稳定土底基层、基层

    删除本节304.01～304.05小节内容修改为：

    本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及浙江省质量技术监督局2011年8月发布的《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《浙江省高速公路沥青路面规范化施工与质量管理指导意见修订版》（2007 版）及《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》（浙交[2013]191 号）等相关要求进行施工。

304.06 计量与支付

   1.计量

   补充第（4）款：

    （4）水泥稳定碎石基层、底基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而喷洒的水泥净浆费用，已包含在水泥稳定碎石基层报价之中，不另单独计量。

第308节 透层和粘层

308.03 施工要求

删除第1 条原内容，修改为：

1．准备工作

（1）准备浇沥青的工作面，应用强力清扫车彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷洒沥青材料。

（2）检查基层表面裂缝情况，对基层裂缝应进行如下处理：

a．裂缝严重的路段应对基层进行返工处理；

b．裂缝不严重的路段，按下列原则处理：

(a)缝宽超过5mm 的裂缝，应先用空压机吹净裂缝中的浮灰，再用改性乳化沥青进行灌注，最后粘贴专用防裂贴或贴铺玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）。

(b)缝宽小于5mm 的裂缝可直接粘贴专用防裂贴或铺设玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）。

(c)玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）的铺设宽度应不小于1m，铺设前应先在基层表面喷洒改性乳化沥青，以保证粘结牢固，铺设后应采用U 型钉加以固定。

5．喷洒

删除第5 款原内容，修改为：

a．检查基层顶面

下封层施工前，应检查基层顶面浮浆是否清除、浮灰是否吹净、裂缝是否已处理完毕，表面是否干燥。

b.施工碾压

半刚性基层上的透封层沥青采用 SBS 改性乳化沥青，碎石粒径采用2.36～4.75mm，施工技术按浙江省交通厅浙交[2006]235 号文的要求执行，并采用沥青同步碎石撒布的施工工艺。

同步碎石撒布车：应具备给料、拌和、摊铺和计量等功能，具有智能控制沥青和石料用量的系统，能准确调节和控制碎石的撒布量和均匀性；具有先进合理的沥青温度控制系统，保证沥青喷洒和碎石撒布高度一致、精度高、洒布均匀。

(a) 施工前，在基层养生期结束后即对基层顶面用自行式强力清刷机进行全面清扫，并用空压机清理干净；清扫后的基层顶面必须确保浮浆清除干净、骨料外露。

(b)在保证基层表面洁净后，用智能型沥青和碎石同步撒布车进行透封层施工，行驶平稳、匀速，宜控制在60～70m/min 之内。沥青和碎石料撒布后，应立即用轮胎压路机进行碾压2～4 遍，碾压速度宜控制在2.5km/h左右，整个碾压过程应在改性乳化沥青破乳之前完成。

(c)同步碎石主要技术参数：改性乳化沥青纯沥青用量应采用0.9～1.0kg/m2；集料撒布数量宜为5～8m3/1000m2；具体透封层根据试验效果确定。

(d) 碾压完毕后封闭交通2～3 天，等水分蒸发后方可低速开放交通；养护7 天后方可摊铺沥青路面下面层。

c.注意事项

洒布沥青和撒布集料应做到均匀，并用总量校核施工用量；

沥青表处下封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结，经批准后才能正式施工。

碾压结束后应采取硬隔离封闭交通，7 天后方可允许车辆慢速通行，行车速度不得超过20km/h，严禁在下封层上进行急刹车或停车掉头。

d.下封层质量检查

透层+下封层施工阶段的质量检查方法及检验标准详见表308-1。

          下封层质量检查项目及质量标准表               308-1
	项目
	检查频率
	质量要求或允许误差
	试验方法

	沥青量
	每半天1次
	在规定范围内
	称定面积收取的沥青量

	集料量
	每半天1次
	在规定范围内
	用集料总量与撒布面积算得

	渗水试验
	1处/1000m2
	渗水量<5ml/min
	用渗水仪，每处2点

	刹车试验
	1处/2000m2（仅试验段做刹车试验）
	沥青层不破裂
	7天后用BZZ-100标准骑车以50km/h车速急刹

	外观检查
	随时全面
	外观均匀一致，用硬物刮开下封层观察，与基层表面牢固粘结，不起皮，无油包和基层外露等现象，无多余乳化沥青


补充第6、7、8、9条，原第6 条改为第10条：

6．黏层施工

(1)沥青路面下面层与中面层之间、中面层与表面层之间均应喷洒黏层沥青。

(2)各面层之间黏层沥青喷洒数量折算成纯沥青为0.2～0.3kg／m2,对于隔年施工的面层应取高限。

(3)应用智能型沥青洒布车喷洒SBS 改性乳化沥青，洒布车应有良好的计量设施，确保均匀地按规定数量实施喷洒。

(4)为防止黏层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的黏层沥青应在面层施工2～4天前洒布，确保乳化沥青破乳完成后再行施工。在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。

(5)黏层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，并随时外观检查洒布的均匀性。

7．透层施工

按照浙江省交通运输厅文件（浙交[2006]235 号）要求，半刚性基层上的透层和下封层改为一层实施。

8．防水粘结层、抛丸处理

采用抛丸方式对水泥混凝土铺装采用进行处理，应清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，一般桥梁桥面防水层用量0.3～0.5kg/m2,采用智能型沥青洒布车洒布。特大桥梁桥面防水粘结层采用热喷改性沥青+碎石防水粘结层，改性热沥青用量为1.0～1.2kg/m2。

9. 沥青同步碎石施工工艺

为提高沥青路面耐久性、防透水性，延长路面使用寿命，方便日后路面养护，沥青路面透封层、桥梁防水粘结层均采用沥青同步碎石工艺。

主要工艺要求：

（1）同步碎石封层机应以适宜的作业速度匀速行驶。

（2）碎石撒布后，应立即用轮胎压路机静压3～4遍，不得洒水、随意刹车或掉头。

（3）撒布时，相邻撒布带间有一定量的重叠，横向重叠为10～15cm，纵向重叠为20～30cm。

（4）封层顶禁止载重车通行。

308.04 计量与支付

1.计量

第（1）款后补充：

因施工需要而增加喷洒的工程量所产生的费用在单价价中综合考虑，发包人不另行计量支付。

补充第（3款）：防水粘结层、结构物抛丸处理必须严格按照图纸规定或监理人指示进行施工，经监理人验收合格后，防水粘结层、结构物抛丸处理以平方米计量，包括材料、机械设备及与此有关的一切作业。

第309节 热拌沥青混合料面层

309.02 材料

增加第4条第（7）款：每个标段的同一面层的沥青的品牌必须保持一致。

309.03 沥青混合料组成设计

增加第7条：路面施工单位应根据工程的实际情况，在确定料源后，抓紧进行混合料组成设计工作。积极组织人员开展对桥梁复合路面的沥青配合比专题研究，要避免一个合同只有一个施工配合比。

309.04 施工要求

新增第4条第（10）款

施工下面层前，应检查下封层的完整性与基层表面的粘结性，对局部基层外露和下封层两侧宽度不足部分应按下封层施工要求进行补铺；对已成型的下封层，用硬物刺破后应与基层表面相粘结，以不能整层被撕开为合格。对下封层表面浮动矿料应扫至路面以外，表面杂物亦清扫干净，灰尘应提前冲洗，风吹干净。

施工中、上面层前应检查下一结构层的工程质量情况，对下一结构层局部质量缺陷(例如严重离析和开裂以及油污造成松散等)应按规定进行处理。对下一结构层表面应进行彻底清扫，浮动矿料应扫至路面以外，表面杂物亦清扫干净，灰尘应提前冲洗，风吹干净，严禁层间污染，确保下一结构层表面清洁干燥后，再均匀喷洒粘层沥青。

第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313.05 计量与支付
1.计量

第（3）款修改为：

(3)路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经验收合格以延米为单位计量。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量。其中35×15cm桃花红侧石、33*15cm桃花红侧石、34*15cm桃花红侧石、8×25cm C30预制砼浅碟形平石需定制，定制等相关费用包含在相关子目的投标报价中，不另行计量支付。

增加第（4）款：

（4）花岗岩铺装按图纸所示的面积进行现场量测，经验收合格以平方米为单位计量。基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，不另行计量支付。

3.支付子目
313-6-a、313-6-b、313-6-c、313-6-d、313-6-e、313-7、313-8子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	313-6
	花岗岩侧平石
	　

	-a
	33*15cm桃花红侧石
	m

	-b
	34*15cm桃花红侧石
	m

	-c
	35*15cm桃花红侧石
	m

	-d
	10*20cm桃花红平石
	m

	-e
	9*20cm桃花红平石
	m

	313-7
	25*8cmC30混凝土预制浅碟形平石
	m

	313-8
	5cm桃花红花岗岩铺装
	m2


第314节  路面及中央分隔带排水
314．05计量与支付

1、计量

第（1）款修改为：

(1)道路设置的排水设施，按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量
分别按下列项目计量：
    a．排水管按不同材料、不同直径分别以米计量。
b．排水口按出水管的规格大小以座计量。

c. 雨水口及雨水井按井尺寸大小和井深分别以座计量，井的深度根据图示按平均井深计量（包括落底井）。

第（3）款修改为：

(3)排水管除管道灰土回填外，管道开挖和管座及垫层浇筑、管道安装、闭水试验、钢筋等作为附属工程不另行计量。
补充第6点、第7点：

（6）雨水井的开挖土、回填土、碎石垫层、基础垫层浇筑、砖砌井身、井壁抹灰、井圈浇筑、砼盖板制作安装、钢筋制作安装、防坠网、成品井盖（包括部分特制井盖）购入及安装等不另行计量，包含在雨水井的报价中。

（7）雨水排水口的开挖土、回填土、碎石垫层、基础垫层浇筑、浆砌块石墙身、混凝土压顶、砂浆勾缝等一切相关工作不另行计量，包含在排水口的报价中。

3、支付子目

314-1、314-8、314-9、314-10节子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	314-1
	排水管
	　

	-a
	钢筋混凝土管(φ300mm)
	m

	-b
	钢筋混凝土管(φ500mm)
	m

	-c
	钢筋混凝土管(φ600mm)
	m

	-d
	钢筋混凝土管(φ800mm)
	m

	314-8
	砖砌井砖砌沉泥井
	　

	-a
	砖砌井1100*1100（H=2.06m)
	座

	-b
	砖砌井1100*1250（H=2.41m)
	座

	-c
	砖砌井1100*1500（H=2.79m)
	座

	-d
	砖砌井1250*1250（H=2.27m)
	座

	-e
	砖砌井1500*1500（H=2.35m)
	座

	-f
	砖砌井1100*2100（H=2.35m)
	座

	314-9
	砖砌雨水口
	　

	-a
	砖砌雨水口510*390mm（H=1.5m）
	个

	-b
	砖砌雨水口1270*390mm（H=1.5m）
	个

	314-10
	排水口
	　

	-a
	浆砌块石八字式排水口D500
	个

	-b
	浆砌块石八字式排出口D600
	个

	-c
	浆砌块石八字式排出口D800
	个


补充第315节：  

第315节 沥青混凝土路面和水泥混凝土路面早期破损的防治

315.01  基本要求
1. 路面早期破损是路面在早期运营过程中暴露的通病。主要是由于路面施工时材料质量不稳定、级配不佳、工艺落后、机具配置不当、压实不足、排水不良等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。
2. 承包人应针对标段情况，详细制订确保路面质量、预防早期破损的路面施工组织设计及施工作业指导书，并报监理人批准。施工组织设计的内容应包括材料的料场地点、采备方式、运输形式、堆放场地，试验路段及各结构层的施工时间安排，机具设备的配备和人员的安排，采用的工艺和工序的衔接，特殊气候条件（雨天、高温、冬季天气）下的施工对策，以及自检要求和质保措施等。在施工作业指导书中应明确各种材料的各项质量指标，以及对关键工序、采用工艺、采取的措施等给予明确的事先指导。

无施工组织设计的或组织设计不完善或施工作业指导书马虎的，应视为路面施工条件不具备。监理人不得签发开工令，直至施工组织设计及作业指导书获得批准止。

3. 承包人除必须遵循本技术有关章节进行施工外，还应严格遵照本节的施工要点。
315.02  施工要点
 1. 材料质量与试验
材料质量的好坏直接影响路面施工质量和使用质量，尤其是就地采备的粗、细集料，如碎石、砂子等。引起路面早期破损的原因之一是粗细集料的质量不符要求。因此，承包人必须做到以下几点：
（1）面层粗集料, 其强度、磨光值、压碎值、磨耗值、粒径等必须满足设计和规范要求。确定料场前必须先进行各项指标试验，合格并经监理工程师批准后才能采用。石料尽可能采用二次破碎，按各级粒径要求选择不同筛子进行筛分，严格控制各档规格的碎石粒径。碎石产品规格超标准的，严禁使用。对于面层粗集料必须采用反击式破碎机生产，集料含泥量必须控制在允许值以下。用于沥青混凝土面层的碎石，还应进行PH值测试，当采用酸性石料时，为提高石料与沥青之间的粘结力，可掺入适量的水泥、石灰或抗剥落剂。
（2）面层细集料：保证砂子粒级和清洁度, 对于含泥砂子应进行清洗。对于同一料场的砂子，每天供料都得试验（粒级、含泥量等）。不同料场的砂子，必须及时试验，不符合要求的不准使用。

（3）基层和底基层集料：除磨光值不作要求外, 其它均应满足设计和规范要求。确定料场前应采集样品，先进行试验，自检合格的报监理人批准后，才能作为供料场。每批材料到场应自检。

（4）堆场：用于堆放集料的场地, 地面必须硬化。对面层集料还应设有防污染的隔离措施和完善的排水系统。不同粒级的材料分别堆放，并留有一定间距的隔离带。承包人应制定集料堆放区划图，并报监理人批准。
2. 集料级配与混合料试配

混合料级配应符合各结构层设计要求。承包人应对每一档集料进行筛分试验，检测其粒级情况和进行各粒级掺配试验。实际级配应尽量位于规范中值，曲线适顺，偏高限或偏低限的级配应进行调整，直至满足级配曲线要求，并据此确定每一档粒级的材料掺配量。当材料料场不同或采用不同破碎工艺时，应及时对材料进行筛分试验，调整各粒级掺配量。承包人要加强自检，并做好级配试验的记录，按规定报监理人审认和备查。
承包人要重视各结构层混合料的施工配合比试验。各类结构层的混合料配合比的要求如下：
（1）粒料类结构层：
a. 级配碎石：选定的最佳级配应该是压实后孔隙率最小、强度最高、最稳定。因此，一定要通过试铺检验。由于级配碎石的级配要求较高，承包人需提出相应的级配控制保证措施。

b. 填隙碎石：为了填隙密实，要求材料有一定的级配和材性要求。山皮土、塑性指标偏大的和含水量高的土不得用作填隙料使用。当料场轧制的材料不符级配要求或细粒料太少时，可选购一部分强度高、洁净的细集料（如砂、石屑）掺入，但必须经试配确定其掺配量。
上述结构其强度需通过试铺检验，如由于级配不佳而强度不足的，则需重新调整级配。

（2）水泥稳定碎石结构层

对于水泥稳定类底基层、基层集料级配的要求非常严格, 必须要求集料从粗到细连续级配, 但严禁使用塑性指数偏高的土作细料填充。因此，承包人要严格控制级配，对级配的自检力度要加强。水泥宜选用标号较低的32.5MPa普通硅酸盐水泥。水泥剂量用作底基层时为3～4% ，基层为4～5% 。在试配时，应严格控制试配强度，其7天无侧限抗压强度应满足设计要求。
（3）沥青面层
对集料针片状含量应定期进行试验测定，含量超过允许标准的不准使用。要检验集料的含泥量，偏高或超标的必须清洗。应检测石料的酸碱度，以确保沥青与石料的粘结性能，必要时应采取抗剥落措施。各种原材料试验结果均需满足要求，并经监理人签认后，才能进行混合料施工配合比试验。混合料配合比试验的内容、方法、指标要求均应遵循规范规定，尤其对混合料的密度、稳定度、粘结力等的测定更为重要。混合料试样的各项指标测试，应在有监理人旁站时进行，其结果须报监理人签认。

(4)水泥混凝土面层

水泥应采用普通硅酸盐水泥，水泥强度应按设计抗折强度确定。所用集料的压碎值、磨耗值、级配组成应符合设计要求。混合料试配强度检验项目是小梁的抗弯强度（即抗折强度），立方体抗压强度仅作为一般要求。
3. 拌和、运输、摊铺碾压等关键工序的要求

要精心组织安排拌和、运输、摊铺碾压三个环节的人、机、料组合，使之连续作业。施工前应对各种施工机械进行调试，以确保设备的正常使用。

（1）对于沥青面层

a. 拌和：要确保各档材料进料计量的正确性, 集料加热温度、拌和温度、出料温度的控制和拌和的均匀性。施工前要进行试拌，以检测拌合楼性能和混合料拌和质量。

b．运输与摊铺：摊铺时必须保证沥青混合料的摊铺温度。必须做好运输过程中的保温措施。应采用有自动找平装置的两台摊铺机，梯形全幅式摊铺。摊铺机应连续不断地摊铺以减少接缝。分层摊铺时,每层表面必须保持整洁，若有污染，应认真清理并补洒沥青。
c.碾压：应严格掌握碾压（初碾和终碾）温度, 碾压机械以轮胎压路机和钢轮压路机组合为好, 碾压次序为先轮胎, 后钢轮。碾压时要掌握好速度，防止出现推挤裂缝（通病）。
d．机具组合及其它：在机具设备组合上要相应匹配，施工过程中对拌和、出料、摊铺、初碾、终碾温度的记录要详尽，对碾压完成后的密实度检测要及时。凡不符要求的混合料均应废弃。对不符合密实度和平整度的面层要返工重铺。
（2）对于水泥混凝土路面

a. 拌和：拌和站的设置与摊铺现场距离不能超出规范允许距离，应采用强制式拌和机拌和。拌和前要测定石子、砂子的含水量，一般上、下午各一次，特殊天气要及时补测，并调整施工配合比，拌和时间应严格控制。工地应挂牌明示水泥、各档集料配合量和加水量。
b. 运料：运送混合料要防止离析，已离析的混合料不准再用。
c. 摊铺与振捣：摊铺时要严格控制运输车辆的出料高度，随倒随铺，尽可能采用滑模式摊铺机作摊铺振捣作业。对于人工摊铺时，则应用小型机具配套设备进行振捣、拉毛、切缝、养护。振捣要到位密实，边角应采用振捣棒辅助插振，用不变形的振捣提浆（严禁洒水提浆）。

d. 拉毛：横向拉毛或压槽，其深度应符合规范要求。

e. 切缝：掌握好适宜的切缝时间，过早切割易发生啃边，过晚切割板会开裂（发生不规则收缩裂缝）。切缝时间应根据试块强度增长情况确定。

（3）对半刚性基层、底基层

a. 拌和：基层、底基层混合料必须集中厂（场）拌。并尽可能采用粒料土拌和机拌制。拌和设备应有自动进料和计量装置，拌和料应均匀，无结团现象。拌和要严格控制含水量，对于石灰、粉煤灰、碎石，一般每天拌和前应测定其含水率，并在工地挂牌明示每拌各种材料配合掺量和加水量。
b. 摊铺：摊铺要做到平、匀、快。必须采用摊铺机摊铺。摊铺时，发现混合料拌和不匀的，应停止摊铺，严重的要回料重拌。摊铺表面应平整，混合料要均匀，对局部的粗细集中区块，应挖除换铺合格料。
c. 碾压：要掌握碾压机具的配套组合、碾压时间和碾压密实度。碾压机具采用以20t的振动式压路机为主与12～15t静压式三轮压路机为辅助的组合方式，按静—振—静次序碾压至规定的密实度。应注意后轮应重叠1/2轮宽，并超过两段接缝。禁止在已完成或正在碾压层上调头。未压实的端头混合料（如水泥稳定类）应铲除废弃。并按规范要求处理端头工作接缝。对于水泥稳定碎石类混合料的碾压必须在水泥终凝前完成，一般从加水拌和到碾压终了的延迟时间，在集中厂拌法施工时不应超过2～3小时，任何超过这一时间而未作碾压的混合料或经测定不符合密实度要求的均不能复碾，应作废料处理。混合料的碾压含水量（即最佳含水量）应先经试验确定, 碾压必须在最佳含水量状态下进行, 密实度必须满足规范要求。
（4）对于粒料层的拌和、摊铺与碾压

对于级配碎石和填隙碎石类，要进行一定的掺配拌和，要求粒料层材料级配均匀，含水量最佳。摊铺时要避免出现粗细集中区块，摊铺后须自检一次。碾压应采用重型振动压路机碾压，钢轮压路机静压整型。

4. 施工期养生和养生期交通管制

施工中对碾压成型的基层（或底基层）养护不重视、交通管制不严，结构层在未达到设计强度前就过早地损坏（如出现裂缝、松散、坑槽等）,是导致路面早期破损的主要因素, 承包人必须认真对待，精心养生：

（1）严格实行封闭养生。对基层、底基层一般采用洒水养生法，每天洒水次数视气候条件而定，应始终保持表面潮湿、覆盖物宜为土工布。养生期一般为7天，气温较低时宜适当延长。承包人要作好养生期的养护记录。任何由于外界因素引起的局部损坏必须采取措施及时修补。

（2）养生期间基层上应禁止一切车辆通行（包括施工车辆）和其它作业。

（3）养生期满后, 底基层上应尽快铺筑基层, 基层上应及时施工沥青封闭层。封闭层的施工质量，要求做到沥青洒布量满足设计要求、洒布均匀、表面不透水。承包人要加强自检，凡洒布量不足或透水的要补封。封闭后的基层上，只允许通行本路段面层施工作业车辆。
（4）水泥混凝土面板养生方法应采用覆盖湿养和养护剂养生。养生时间视气温确定，高温季节不少于14天，低温季节至少在4周以上，只有当混凝土强度达到设计强度时才能开放交通。养生期结束应进行灌缝施工，填缝材料必须符合设计要求。

（5）沥青混凝土面层碾压完成后, 应仔细检查面层有无推挤裂缝、碾压密实度不足的局部松散区，以及是否还存在个别石子松动和不平整处等，对存在的问题应及时采取补救措施或返工重做。未经交工验收的沥青混凝土面层严禁堆放建筑材料，严禁在面层上拌和砂浆或混凝土，确保路面清洁不受污染。
5. 路面排水

（1）路面排水不良是路面早期破损的主要原因之一。承包人对路面排水系统必须严格按设计和本规范第314节要求精心施工，确保路面表面和内部排水畅通，不致滞留而形成病害。
（2）路面表面排水
a. 路面面层摊铺时, 要严格按设计做足路面横坡和做好平整度, 确保雨水能通过横坡迅速向两侧排流, 避免行车道路面范围内出现积水。
b. 两侧设置拦水带的路面，对拦水带的泄水口的设置位置、泄水口的形式（一般为对称喇叭口, 纵坡路段宜做成不对称的喇叭口式）、泄水口的各项尺寸（开口长度、低凹区宽度及下凹深度等）必须严格按图纸做足做好, 并圆滑地与边坡急流槽相接。
c. 无拦水带的路面，要注意接顺行车道路面和路肩的衔接，避免路肩挡水。
d. 对中央分隔带路基、路面结构层内侧的坡面，应认真铺设涂双层沥青的土工布隔渗层，做好渗沟、渗沟周围包裹的反滤织物及横向排水管。渗沟、横向排水管及隔渗层等材料应符合设计和规范要求。
（3）路面内部排水

a. 为排除通过路面接缝、裂缝或空隙或由路基或路肩渗入并滞留在路面结构内的自由水，承包人应特别注意路面内部排水系统，严格按设计和规范要求施工。
b. 为防止路面面层结构内的自由水渗入基层，承包人要做好基层顶面封层油的施工，封层沥青用量不小于1.2㎏/m2, 洒铺要均匀，不留空白，封层油应分二次洒铺。
c. 沿路面边缘设置的由透水性填料的集水沟、纵向排水管、横向出水管和过滤物组成的边缘排水系统，其各项材料应符合图纸和规范要求，纵向排水管和横向排水管的铺设纵、横坡应做足，接口要严密，透水性填料应密实，反滤层应密贴。

d．挖方路段，特别是石方路堑地段，常因路堑路床顶面过高或底基层下未设排水层，导致路床积水无法排出，软化底基层、基层，引起面层开裂。承包人应按图纸及监理人指示做好石方路堑路床顶面的排水层，确保路面内部排水畅通。
314.03  计量与支付
本节防治要点均应包含在各道工序内，不另计量支付。

第400章  桥梁、涵洞
 第401节  通   则

401.02 一般要求
8.安全技术措施

第（1）款修改为：

（1）桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，建立安全管理台账，并经有关部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。

补充第9条：

9、环保要求

在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有义务保护所在河流不受污染。

第402节 模板、拱架和支架

402.04  模板、拱架和支架的制作与安装
第3条修改为：  

3. 桥墩立柱的外露部分必须采用整体式大型组合钢模，以确保墩柱的外观质量；墩柱高在5m以下（含5m）应采用一节, 5m以上时, 在尽可能减少接缝要求下, 根据墩柱高度均匀分层。整体式组合钢模及高墩柱（10m以上）模板设计应报监理人批准。

梁及墩台帽的突出部分，应做成倒角或削边，以便脱模。并按图纸所示或监理人指示，在结构物的某些部位设置凸条或凹槽的装饰线。

第5条修改为

5. 模板内应无污物、砂浆及其它杂物。要拆除和需重复利用的模板，表面必须清除干净并及时涂以均匀薄层的脱模剂。脱模剂或其它相当的代用品，应具有易于脱模的性能，并使混凝土不变色。严禁使用废机油、塑料薄膜、油毛毡等材料代替脱模剂。

钢底模厚度不得小于6mm，接缝必须经过打磨处理，确保结合紧密。

补充第13条：  

13．本条所述的内芯模是指跨径不大于35m的空心板、小箱梁制作时所使用的芯模。芯模必须采用钢管芯模和钢板制作的芯模，木芯模和充气胶囊芯模不准采用。芯模的制作与安装要求如下：
（1）在浇筑空心板混凝土过程中, 要采取切实可行的措施, 防止“芯模” 上浮, 以确保空心板顶板厚度与设计值相同, 其允许偏差为（＋5,－0mm）。
（2）为确保空心板底板混凝土的厚度和密实度, 必须在底板混凝土浇捣完成后再安放芯模；严禁先放芯模后浇混凝土，以免底板混凝土厚度不足和无法震实而产生纵向裂缝。底板厚度的允许偏差为（＋5,－0mm）。

（3）钢管芯模, 由表面匀直、光滑的无缝钢管制作，适用于空心直径不大于300mm的空心板梁施工，一般由两节组成，混凝土终凝后，从板梁的两端的堵头板将芯模轻轻转动，防止与混凝土粘结。

第403节  钢  筋
403.08  计量与支付

1、计量

补充第4点、第5点：

（4）桩基检测钢管的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、其他固定、定位架立钢筋的材料，以及钢管的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等，作为声测管的附属工作，不另行计量。

（5）盖梁连接加固型钢的钢板、各种定制螺栓、防腐的材料，以及钢材的防锈、防腐、截取、场内运输、安装等，均作为梁连接加固型钢附属工作，不另行计量。
3、支付子目

增加403-1-c、403-2-c项
	子目号
	子目名称
	单位

	403-1
	基础钢筋
	

	-c
	桩基检测钢管
	kg

	403-2
	下部结构钢筋
	

	-c
	盖梁连接加固型钢
	kg


第405节  钻孔灌注桩
405.06  钻孔工序

补充第5条：

5. 嵌岩桩钻孔至岩层后，要加密取渣频率，以正确判定岩层变化，确定嵌岩深度。

405.09  钢筋骨架

补充第5条：

5. 钢筋骨架对接时宜采用单面帮条焊，采用搭接焊时应预先调好弯起角度。

补充405.10小节声测管，原405.10灌注水下混凝土改为405.11灌注水下混凝土，原405.11 质量检验改为405.12 质量检验，原405.12 缺陷桩改为405.13 缺陷桩，原405.13 计量与支付改为405.14 计量与支付，内容不变。

405.10  声测管

为了确保桩基的质量，施工要求，对于处于岩溶地段桥梁墩台桩基础、单孔跨径大于40m桥梁墩台桩基础、单桩长度超过45m桥梁墩台桩基础要求100%设置声测管，其他桥梁墩台桩基按10%比例设置声测管，以便对桩基进行质量检测，其余未预埋检测管的基桩应采用其他方法检测其质量。

声测管的埋设按《公路工程基桩动测规程》（JTG/T F81-01-2004）及有关要求，声测管型号采用SCG54×1.5-QY，相关要求参照《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》（JT/T705-2007）.

当桩径不大于1.5m时，埋设3根声测管，当桩径大于1.5m时，埋设4根声测管。声测管应牢固绑扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。

声测管可直接绑扎在钢筋笼内侧，固定点间距不超过2m，其中管的端部及接头部位应设固定点；对无钢筋笼的素混凝土部位，声测管需单独增设固定钢筋。

声测管高出基桩顶面50cm，下端焊接盲盖或钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。

对声测管总体的要求：接头牢靠不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

第410节  结构混凝土工程
410.08   混凝土拌和
2. 拌和

第（2）款修改为：

（2）承包人安排场地集中预制梁板。承包人应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料（各种集料、水泥、水及各种混凝土外加剂）和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格或有缺陷的搅拌设备均不得用于混凝土拌和，均须撤出工地。

410.11   各类混凝土结构的混凝土浇筑
1. 基础及墩、台

第（1）款修改为：

（1）一般基础及墩、台混凝土浇筑

a．浇筑基础混凝土前, 应对地基进行清理和处理：

（a） 基底为非粘性土或干土时, 应将其润湿。

（b） 基底为岩石时，应先将岩石润湿，铺一层厚2～3cm水泥砂浆，并在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。
b．一般基础及墩台混凝土, 应在整个平截面范围水平分层进行浇筑；当平截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，经监理人批准，可分块浇筑。分块浇筑时应符合下列规定：

（a）分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2；

（b）每块高度不宜超过2m；

（c）块与块之间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直；

（d）上下邻层混凝土间的竖向接缝应错开位置做成企口，并按施工缝处理。

（e）埋置式结构基础施工前，应按图纸要求处理地基，地基承载力必须符合图纸要求。
c．除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
410.15  混凝土表面的修整
补充第9条：
9. 按照交通运输部和浙江省交通运输厅的规定：上述混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。

410.19  质量检验

   补充表410-40，内容如下：

预制管节检查项目

表410-40

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	内径（mm）
	不小于设计
	用尺量

	3
	壁厚（mm）
	≥-3
	用尺量

	4
	顺直度
	矢度不大于0.2%
	沿管节拉线量，取最大矢高


410.20  计量与支付
1. 计量

补充第（5）款、第（6）款。

（5）混凝土护栏以米计量，除钢筋另行计量外，其他所有的费用包含工程子目中，不另行支付。

（6）青石栏杆以米计量，青石栏杆的运输、安装费用不单独计量，其费用包含工程子目中，不另行支付。

3. 支付子目：

增加410-8、410-9如下：

	子目号
	子目名称
	单位

	410-8
	青石栏杆
	m

	410-9
	人行广场砖（2cm）
	m2


第411节 预应力混凝土工程

411.02 一般要求

1．预应力系统

补充第（4）、（5）款：

（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签字。承包人应在14d内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆作业均须采用真空压浆。

 (5) 预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》的要求。施工方法按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、浙江省交通运输厅《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》（浙交【2012】125 号）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》（浙交【2011】236 号）的有关规定执行。预应力管道采用塑料波纹管，应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2004）的要求。锚下螺旋筋必须与锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应力筋张拉完后，应在24h内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆法技术施工，采用专用压浆料和专用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆质量。管道应考虑设置检查孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。

补充第4 条：

4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅浙交[2010]110 文《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》（浙交【2012】125号）等的要求。

411.04 预应力钢材的搬运、存放和保护

3．保护

补充第(3)、(4)款：

(3) 预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采用蒸汽养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。

(4) 任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。

411.05 预应力钢材的加工和装置

2．钢绞线的制作

补充第(3)款：

钢绞线应对号穿入塑料波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。孔道内应畅通，无水和其他杂物。

411.07 预应力混凝土的浇筑

第3 条修改为：

3．预应力混凝土连续梁在移动模架上浇筑

(1)承包人应将准备采用的移动模架施工方案、工艺流程报请监理人批准。

(2)移动模架应具有足够的强度、刚度和稳定性，模架应装拆和运输方便，模架长度、模板尺寸应满足设计和施工要求。

(3)移动模架应利用专用设备组拼，在施工时能确保质量和安全。在任何工况下，移动模架抗倾覆系数不得小于1.3。

(4)移动模架的模板应符合本规范第402节要求，移动模架的底模应设置预拱度。预拱度应计入模架主梁荷载作用后的弹性变形影响，此弹性变形值应根据梁的刚度和混凝土实际密度计算。

(5)移动模架的制梁的支座安装应符合本规范第416节的规定。活动支座安装，除根据温度变化和混凝土收缩徐变调整上下座板的相对位置外，还应计入混凝土梁在预应力作用下的梁长压缩量。

(6)箱梁外、内模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。

(7)梁体混凝土应采用泵送混凝土连续浇筑，并应在初凝时间内一次浇筑完成。分段浇筑的工作缝，必须设在弯矩零点附近。浇筑新混凝土前，施工缝表面应凿毛，并刷洗干净。

(8)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合本规范第403节、第411 节、第414节的有关规定。

(9)除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得张拉预应力筋及移动模架。

(10)预应力张拉时混凝土强度和弹性模量应符合图纸要求，张拉顺序应符合图纸要求，在分批张拉时应注意梁体的反拱度是否与计算相符，不得出现由于移动模架主梁反弹而导致混凝土梁体上翼缘超拉应力。

(11)在混凝土强度和预应力筋张拉束数符合图纸要求后，经监理人批准，可进行拆模。拆模后模架向前移动一跨。

(12)移动模架上浇筑箱梁的检查项目见本技术规范表410-32。当箱梁顶面不铺筑水泥混凝土面层，而直接铺筑沥青面层时，表中（项次7）平整度应按基层顶面要求进行控制，若不宜用平整度仪，经监理人批准，可用3m 直尺检测，其频率为每100m 或一连续桥面（单幅）段不少于3 处×3 尺，平整度偏差为h≤8mm控制（合格率70％以上）。

411.10 孔道压浆

删除本小节原内容，修改为：

1．一般要求

(1) 承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂，掺量通过试验确定。

浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）第7.9.3 条的相关规定要求。

(2) 为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、微膨胀和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

(3) 浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ50119-2003）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）附录C3~C7 进行测试；真空灌浆添加剂的检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（JC476-2001）的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。

(4) 水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，应不低于35MPa。

(5) 水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥和水组成。所用水泥龄期不超过一个月。

2．压浆设备

(1)搅拌机的转速应不低于1000r/min,搅拌叶的形状应与转速相匹配,其叶片的线速度不宜小于10m/s,最高线速宜限制在20m/s以内,且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。

(2)压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。

(3)真空泵应能达到0.10MPa的负压力。

(4) 压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每3 个小时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于0.1MPa，最大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内。

3．压浆

(1) 张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体积必须大于所要压注的一条预应力孔道体积。

(2) 压浆时，每一工作班应留取不少于3 组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件，标准养生28d，进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671）的规定执行。

(3)真空吸浆的管道在24h不得受振动，压浆过程中及压浆后48h 内，结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气剂，但不得掺用防冻剂。当环境温度高于35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过32℃。

(4) 管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过3d，其应在48h内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的稠度达到注入的稠度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行，一次完成。

(5) 水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保持流动状态，不得通过额外加水增加其流动度。

(6) 按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保持一个不小于0.5MPa的稳压期，稳压期保持时间为3~5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受震动。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

(7)管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。

(8)真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：

a．预应力管道及管道两端必须密封；

b．抽真空时管道内真空度(负压)控制在-0.06～-0.1MPa之间；

c．对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为0.5~0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过1.0MPa，对竖向孔道，压浆的压力宜为0.3~0.4MPa。

d．浆体强度：符合图纸规定。

(9)承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。

(10) 承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、出机初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d 内送交监理人。

411.12 计量与支付

1．计量

第（5）款修改为：

后张法预应力混凝土梁板封锚混凝土及端部加厚混凝土、箱梁堵头板混凝土，其数量并到相应梁段混凝土数量中计量。。临时支座作为混凝土梁板安装的属于工作，不另行计量。

第413节 砌石工程
413．05计量和支付
  1、计量

第（3）款修改为：

（3）砌体土方开挖、土方回填、碎石垫层，作为砌体工程的附属工作，不另计量。

3．支付子目
413-1-a修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	413-1
	浆砌片石
	　

	-a
	浆砌片石（含基础）
	m3


第415节  桥面铺装
415.03  施工要求

   1. 一般要求

第（6）款修改为：

（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行, 同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。

补充第（7）款：

（7）采用抛丸或銑刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘结层采用改性乳化沥青，用量0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用职能型沥青洒布车洒布。

415.05  计量与支付

   1. 计量

第（3）款修改为：

桥面抛丸处理、桥面排水碎石盲沟、混凝土桥面铺装接缝、绞缝及桥面泄水管均等作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。

3．支付子目
415-2、415-3修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	415-2
	C50水泥混凝土桥面铺装（含绞缝，泄水管）
	m3

	415-3
	防水层
	m2


第416节 桥梁支座
416．07计量与支付
    1．计量
    支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供和安装，以套计量。支座的质量检查、
清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结以及质量检测等作为支座
安装的附属工作，不另行计量。

3．支付子目

416-1-a、416-1-b、416-1-c、416-2-a、416-2-b、416-3-c、416-3-d修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　

	-a
	GJZ200*250*42板式橡胶支座
	个

	-b
	GJZ150*200*28板式橡胶支座
	个

	-c
	GJZ F4200*250*44板式支座
	个

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	　

	-a
	GYZ250*41橡胶支座
	个

	-b
	GYZ425*88板式支座
	个

	-c
	GYZ F4300*76板式支座
	个

	-d
	GYZ F4250*65板式支座
	个


第417节  桥梁接缝和伸缩装置
417.05 计量与支付
3.支付子目
417-5-a，417-5-b，417-5-b，417-6修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	417-5
	型钢伸缩缝
	　

	-a
	D40型钢伸缩缝
	m

	-b
	D80型钢伸缩缝
	m

	-c
	D160型钢伸缩缝
	m

	417-6
	人行道伸缩缝
	m


第420节  盖板涵、箱涵

420．05计量与支付
计量

      第（2）款修改为：

（2）所有垫层和基座，沉降缝的填缝与防水材料，洞口建筑，包括八字墙、搭板、一字墙、帽石、锥坡(含土方)、跌水井、洞口及洞身铺砌以及基础挖方、地基处理与回填土、沉降缝的填缝与防水材料、结构物钢筋等作为承包人应做的附属工作，均不单独计量。

补充第422节：      第422节  桥头跳车的防治
422.01  基本要求
1. 桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不力、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不好等原因，导致桥、路产生错台或差异沉降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。
2. 承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理工程师批准。
3. 做好施工现场的排水工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。
422.02  施工要点
1. 引道软基处理

（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求, 严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。
（3）对用排水处理的引道软基, 必须确保引道路堤的预压期, 以充分发挥软基处理的效果, 减少工后沉降。

2. 台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求, 除严格按本本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外, 还应：
（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2%。承包人应配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中, 要严格控制填筑速率, 防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。
（5）为确保填筑质量和预压期, 桥台基桩施工尽可能避免二次开挖, 承包人应根据设计要求, 结合工地实际, 提出具体的施工设计报经监理人批准。
（6）若必须进行两次开挖, 则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层）, 待桥台桩柱施工后, 清除桥桩施工的一些杂土杂物, 然后再作第二次开挖, 挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土, 设置盲沟排水系统, 再按设计要求的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。
（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时, 应根据图纸要求按照本规范第200章第205.03-3（12）款规定办理。
（8）台背路基应按图纸和设计要求, 做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行, 以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3.桥头搭板设置
（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后, 经监理工程师批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷, 承包人应按图纸要求和监理人指示, 在每幅搭板两侧预留一定数量的压浆孔, 以便于日后压浆填实搭板基底。
4. 伸缩缝施工
（1）桥台伸缩缝施工, 应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。
422.03  计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不另计量支付。
第四卷
第八章  投标文件格式

一、投标函部分

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（3）联合体协议书
二、商务部分

三、技术方案 

（1）建设运营方案

（2）财务方案

（3）法律方案

四、资格审查资料

五、其他资料 

          （项目名称）招标
投 标 文 件
投标人：             （盖单位章）
        年      月    日
一、投标函部分
（一）投标函

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥     万元）的项目总价，建设工期17个月，运营期13年，按合同约定承担和完成项目的投资建设、运营维护、移交。

2.工程建设期质量目标：交工验收质量评定得分90分及以上，竣工质量评定为优良工程。

3.运营维护每年考核目标：MQI大于80（公路技术状况评定JTJH20-2007）。
4.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥     ）。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.                              （其他补充说明，如有）。
                          投 标 人：                       （盖单位章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                          地址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日
（二）、法定代表人身份证明及授权委托书

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
单位性质：                        

地址：                        
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                             投标人：              （盖单位章）
                                               年    月    日
注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 
    2、以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
（2）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明
                                投  标  人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。 

（三）、联合体协议书

           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）投资人投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               (某成员单位名称)为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本投资人招标投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、如中标，联合体各方应当共同与招标人签订项目投资协议，并向招标人承担连带责任。在组建项目公司之前，联合体内部将签订项目协议书，各自按协议规定承担本项目的任务。在项目协议书中必须包括但不限于以下规定：

a. 联合体各方共同组建的项目公司注册成立后应与招标人签订特许权协议，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许权协议规定的特许经营期满后，按照特许权协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给政府指定的机构。 
b.          (牵头人名称)在项目公司所占的出资（或股份）比例为___%，     (成员一名称) 在项目公司所占的出资（或股份）比例为___%。其中      (成员名称)作为本项目的联合体财务投资人 。

c. 项目资本金的到位时间。 
d. 有关收益分配的约定。

e. 项目协议书须经联合体各方签署和招标人书面认可后生效。 
6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、本协议书自签署之日起生效，在上述第5条所述的项目协议书生效之后自行失效；联合体牵头人应立即将该项目协议书送交招标人一份。 
8、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。 

牵头人名称：                            (盖单位章) 
法定代表人：                                (签字) 
成员一名称：                            (盖单位章) 
法定代表人：                                (签字) 
、

                                                         年     月       日

注：

1.若以联合体形式投标的，投标人必须提供以上联合协议书，本协议书须联合体各方全部签字盖章确认。

二、商务部分

1、投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单表,<表5.1、表5.4、表5.5、表5.6>。

三、技术方案

投标人应按以下要点编制建设运营管理方案、财务方案、法律方案（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（一）建设运营方案

建设运营方案概述

我们已按照招标文件的要求提交了完整的建设运营方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了建设运营方案各部分之核心内容，如存在概述与建设运营方案主体内容不一致之处，以后者为准。

（对建设运营方案内容进行概述）

2．公司组建方案

2.1项目公司组建计划

2.2项目公司的机构设置

2.3项目公司的人员安排
3.工程建设方案

（按本文件中对工程建设方案组成的要求详细列明）

3.1道路工程

3.2桥涵工程

3.3排水工程
3.4交通工程及附属设施

4．工程管理方案

（按本文件中对工程管理方案组成的要求详细列明）

4.1前期准备

4.2工期安排

4.3质量保障

4.4造价成本控制
4.5安全生产
4.6环境保护
4.7发包和合同管理

5.运营与服务方案

（按本文件中对运营与服务方案组成的要求详细列明）；

5.1管养与维护方案

5.2安全管理和突发事件管理方案

5.3环境保护方案

6.移交方案

（按本文件中对移交方案组成的要求列明）

6.1移交工作计划

6.2移交验收程序

（二）财务方案
财务方案概述

我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。

（对财务方案内容进行概述）

融资方案

（按本文件中对融资方案组成的要求详细列明）

融资结构

资本结构：[**]/[**]（股本资金/债务资金）

股本资金金额及股权比例

债务融资计划

运营成本分析

（按本文件中对运营成本分析组成的要求详细列明）

运营维护费用表

（三）法律方案
对项目协议接受情况的陈述

（投标人是否接受项目协议各项条款内容的明确陈述）

项目协议优化或调整建议。
投标人不得实质性改变条款，损害招标人利益，增加招标人的风险，否则招标人有权拒绝授受本投标文件。

对招标文件中项目协议的优化或调整建议如下（如有）：

协议偏差表
	协议名称
	原条款号及条款内容
	优化或调整建议
	优化或调整理由
	其他说明

	PPP项目协议
	
	
	
	

	合资协议
	
	
	
	

	合资公司章程
	
	
	
	


四、资格审查资料

资格后审资料目录

	表     名
	表号
	备注

	投标人基本情况表
	（一）
	

	投标人企业组织结构框图
	（二）
	

	拟委任的项目经理资历表
	（三）
	

	近年财务状况表（2013-2015年）
	（四）
	

	近年发生的诉讼及仲裁情况（2014年1月1日以来）
	（五）
	

	履约行为表
	（六）
	



（一）  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	企业类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	净资产
	
	银行资信等级
	

	企业资质等级
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	资产构成情况
	

	投资参股的

关联企业情况
	包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等

	备注
	


注: 1. 在本表后应附投标人营业执照副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件、资信等级证书的复印件（如有）、施工资质证书副本（全本）（如有）的复印件、安全生产许可证副本（全本）（如有）的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

2. 在本表后应附投标人企业情况的简介。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织结构框图

	以框图方式表示。

	说明


注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
（三）拟委任的项目经理资历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表后项目经理的身份证以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料复印件（具体要求详见投标须知）。

2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年财务状况表

财务状况表

	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3. 本表后附：

（1）资金到位承诺书（见附件1）。

（2）金融机构出具的授信证明或银行出具的贷款意向书或银行出具的存款证明或者银行出具的对账单或自有资金理财协议书（格式自定）。

4. 金融机构授信证明或银行贷款意向书出具的时间必须在本工程信息发布之日起到投标截止时间前，金融机构授信证明或银行贷款意向书须明确仅用于本项目，否则按废标处理。

5. 银行存款证明或者银行对账单反映的存款或对账时间点必须在本工程信息发布之日起到投标截止时间前，银行存款证明或银行对账单须明确存款的金额、单位，且存款证明必须由国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具，否则按废标处理否则按废标处理。

6、金融机构出具的授信证明或银行出具的贷款意向书或银行出具的存款证明或银行出具的对账单材料均需提供原件，原件装入投标文件正本，否则按废标处理。

7．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附件1

资金到位承诺书
致：     （招标人全称）        
我谨代表   （投标人全称）     郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）       投标活动中中标，承诺在接到中标通知书后十个工作日内将2000万人民币注册资金先划入招标人指定帐户，逾期每超过1天罚5万元人民币，超期30天的取消中标资格；其余注册资本金在工商注册登记完成后30天内到帐；

特此承诺。
投标人：                   （盖章）    
法定代表人
或其授权的代理人：           （签字）
日       期：       年      月    日
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
1．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）履约行为表

投标人：          
                                 

	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列  内 容

	投标人应如实填写如下内容：

1、自2014年1月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标。 

2、自2014年1月1日以来，在工程建设领域中，有无发生过行贿受贿行为，构成犯罪的（行贿行为以县级及以上法院书面判决书中行为为准，时间以县级及以上法院书面判决书下达时间为准）。
	


1．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

五、投标人须知前附表规定的其他材料
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